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SOZLESME ORNEGI

So6zlesmenin Taraflari

Bir taraftan Gazimagusa Belediyesi (GMB) bu stzlesmede “idare” olarak anilan ile
diger taraftan ... bu stzlesmede “Yiklenici” olarak
anilan taraflar arasinda asagidaki sartlar dahilinde isbu s6zlesme akdedilmistir.
Taraflara iligkin Bilgiler

2.1. idarenin:

a) Kanuni Adresi . Gazimagusa Belediyesi

Polat Pasa Bulvari, Gazimagusa
b) Telefon Numarasi © 6300511
c) Telefon Faksi . 3661608

2.2. Yiiklenicinin:

a) Kanuni Adresi P
b) Telefon Numarasi OO PP PPPPPPPP
c) Telefon Faksi PR PPP
d) Elektronik posta adresi PR PPP

idare ve Yuklenici yukaridaki bilgileri kanuni adres ve telefon-faks olarak géstermistir. Bu
adrese velveya telefaks cihazina yapilacak tebligat YUklenicinin kendisine yapilmis
sayllir. Kontrollugun atasman defterine kaydedilecedi hususlar da YUkleniciye teblig
edilmis sayilir.

Taahhiit Edilen igler:

3.1. Yuklenici 10000 ton asfalt yol yapim igini, tim malzeme Yukleniciye ait olmak Gzere,
1.sinif iscilikle yapip tamamlamayi ve Idareye teslim etmeyi taahh(t eder.

3.2. Taraflar, sé6zlesme konusu islerin ylritilmesinde Kontrollik gérevinin Gazimagusa
Belediyesi Proje Birimi Mimar / Mihendisleri- Karayollari Dairesi Teknik Personeli
tarafindan yapiimasini kabul ederler.

3.3. isbu s6zlesmede kelimeler ve deyimler asagida deginilecek olan idari Sartname’de
karsilarinda belirtilen anlamlardir.

3.4. Yuklenici, sozlesme ile birlikte, teknik cizim ve detaylara, Teknik Sartnamelere,
Yapim Isleri Genel Sartnamesine, Ozel Idari Sartnamesine ve konu projeye ait tim ihale
dékimanlarinin kapsamindaki tim kural ve kosullara uymayi kabul ve taahhut eder.

3.5. Yuklenici, S6zlesme konusu is ile ilgili calistiracagi personele iliskin sorumluluklari,
20/2016 sayili Kamu ihale Yasasi ile bu yasanin 86(1)(A) maddesi altinda verilen yetki
ile hazirlanan “Yapim Isleri ihalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tiziginde”
belirtilen kurallari kabul ve taahhut eder.

3.6. Yiiklenici, S6zlesmeye imza attigi tarih itibari ile 20/2016 sayili Kamu ihale Yasasi
ile bu yasanin 86(1)(A) maddesi altinda verilen yetki ile hazirlanan “Yapim isleri
inalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tuzuginde’ki tim maddeleri okumus,
anlamis ve maddelerin kendisine yukledigi kosul ve kurallari kabul etmis sayilir.
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Yuklenici,s6zlesmeye ek (Ek.1) olarak maktu form seklinde diizenlenen “Yasal Mevzuati
okuduguna ve mevzuati kabul ettigine dair beyani sézlesmeye ek olarak sdzlesme ile
eszamanlli imzalar.

4. 4.1. inale Bedeli: Metraj cetvelinde belirtilen birim fiyatlar Uzerinden hesaplanarak is
bedelleri 6denecektir. |halede toplam 10000ton asfalt kullanilacaktir.

4.2. idare bu igleri ihale bedelinin %20 fazla veya eksigi ile ayni sartlar ve bedeller
dahilinde yaptirmaya yetkilidir. YUklenici isin ihale bedelini kontrollik veya idareden emir
almadan asamaz. Aksi takdirde idare, ne ihale bedelini asan kismini kabul etmeye ve ne
de bedelini 6demeye zorlanamaz. Kontrollik, projeler Uzerinde her tirli degisiklik
yapma vyetkisine haizdir. Projede degisiklik yapildigi takdirde, bunlarin kiymetini
kontrollik, kesif cetvelinde YUuklenici tarafindan belirtilen Birim Fiyatlar esas alinarak
hesaplayacak ve Idarenin tasvibini aldiktan sonra, ihale bedeline ekleyecek veya tenzil

edecektir.
5. Sozlesme Bedeline Dahil Olan Giderler:

5.1. Yiklenici,20/2016 sayili Kamu ihale Yasasi ile bu yasanin 86(1)(A) maddesi altinda
verilen yetki ile hazirlanan “Yapim Igleri lhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller
Tazugunde” belirtilen YUkleniciye ait giderlerin timU sézlesme bedeline dahildir.

Bunlara ilaveten taahhitin vyerine getirilmesine iliskin her tarli ulasim , vergi,
resim,harg,yapi kullanim izin belgesi  giderleri vb.,s6zlesme yapma ile ilgili giderler ve
sdzlesme kapsamindaki herturlt sigorta giderleri s6zlesme bedeline dahildir.

5.2. Isyerinin Sigortalanmasinda “Yapim isleri ihalelerinde Uygulanacak Esaslar ve
Usuller TGzGgunun” 70.madde kurallari uygulanir.

6. lsin Siiresi:
6.1. Isin siresi 180 takvim glnudir. Siire, yer teslim yapildigi giin de dahil olmak (izere
baslar ve belirtilen siire sonunda biter.
6.2. Yiklenici isi zamaninda bitiremezse, her gegcen gin icin idareye ........... . TL.
Gecikme Tazminati vermeye mecburdur. Su kadar ki, gecikme 30 glni gecerse Idare
her gecen gin icin bu tazminati alarak beklemek veya bu mukaveleyi bozarak

Yuklenicinin banka teminatina el koymak ve ugradigi zarardan dolay! Yukleniciden
tazminat talep etmekte serbesttir.

7. Odemeler:

7.1. Yukleniciye 6demeler is programina uygun olarak taraflarca mutabakat saglandiktan
sonra Yuklenicinin yazili talebi Uzerine hazirlanacak istihkak raporuna gore peyder pey
yapilacaktir.

7.2. Odemeler, YUklenicinin yazih talebi ve kontroliin uygun gérmesi (izerine, santiye sefi
veya yetkili mihendis-mimar ile kontrol tarafindan misterek hazirlanan istihkak raporunun
idare tarafindan onaylanmasini miteakip istihkak raporu tanzim tarihinden en geg 30 giin
icinde yapilir. Aksi taktirde YUklenici ge¢ alinmis bir 6demeden dolayi mazeret kazanir.

7.3. Avans verilmeyecek ve ihzarat 6demesi yapilmayacaltir.

8. Teminat:

8.1. YuUklenici, gegici teminati kesin teminata tamamlar veya kesin teminat mektubu
sunmak zorundadir.

8.2. Kesin teminat miktari, ihale bedelinin %10’u (ylzde on) tutarindadir. Kesin teminat
mektubu siresi is sUresinin 1 ay (bir ay) sonrasina kadar gecerli olacaktir.

8.3. Gegici Kabul sonrasinda Kesin teminat yukleniciye iade edilir. Yapim islerinde,
teminat sdresi icin , Idare,YUklenici’'den gecici kabul tarihi ile kati kabul yapilincaya kadar
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ihale bedelinin %5 kadar teminat mektubu alir. Bu mektubun tarihi, gegici kabul tarihinden
itibaren 12 aydir.

8.4. Kesin Teminat Mektubu tutari .......................... I PP )
Kabul islemleri

Kabul iglerinde “Yapim isleri ihalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tuzigunun”
99.madde kurallari uygulanir.

Sozlesmenin Feshi

10.1. Yiklenici sozlesmede belirtilen yikimliliklerinden herhangi birisini yerine
getirmemesi ve/veya isbu sdézlesme sartlarindan herhangi birine uymamasi halinde idare,
Yukleniciye yazili ihtarda bulunur ve 10 gun sire verir. Yuklenici verilen sire sonuna
kadar ihtarname hiikiimlerini tatminkar bir sekilde yerine getirimemesi halinde idare’nin
sdzlesmeyi tek tarafli feshetme hakki dogar.

10.2 Soézlesme bu sekilde feshedildigi takdirde, YUklenicinin kesin teminati para ise
dogrudan dogruya, banka mektubu ise bankadan tahsil edilerek, Gazimagusa
Belediyesi’'ne gelir olarak kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin teminat Yuklenicinin
borcuna karsilik gelemez. Geriye kalan islerin baska Yikleniciye ihalesinde bir kar
ortaya c¢ikarsa, sozlesmesi feshedilen Yiiklenici, bu kardan hicbir sekilde pay isteyemez.
Biitiin kar idareye kalir.

10.3 Soézlesmenin feshinden sonra idare tarafindan belirlenecek bir giinde Yiiklenicinin
ve/veya vekilinin katilimi ile durum tespitine goére hesap kesme 6demesi yapllir.

Yiiklenici gelmedigi veya yetkili bir vekil géndermedigi takdirde, idare bu 6demeyi resen
yapacak ve Yiuklenicinin bu konuda higbir itiraz hakki olmayacaktir

10.4 Hesap kesme 6demesine gére Yiiklenicinin bir alacadi gikarsa, idarenin, fesih
dolayisi ile bir zarari olup olmadigi anlagilincaya kadar, bu alacak elde tutulur.

10.5 Ydklenici taahhiduni gecikme ile yapmasi halinde, ihale dokimanlarinda
belirtilen gecikme cezasini, Idare 30 (otuz) is gunt boyunca alma hakkina sahiptir. Idare

30 (otuz) is guninin sonunda sdzlesmeyi feshetmekte ve kalan isi YUklenici adina
yaptirip yaptirmamakta serbesttir. Buna ilaveten, isin niteligi, niceligi, kapsami ve
kapasitesi dikkate alinarak Yiikleniciye ayrica uyari yapmaya gerek kalmaksizin, idare
kesin teminati gelir kaydedilebilecek sekilde s6zlesmeyi feshedebilir.

10.6 Sézlesmenin fesih edilmesi ile Yiiklenicinin idare ile iliskisi kesilmis olur.
Sézlesmenin fesih edilmesine ait onay tarihinde islerin mevcut durumu ile ilgili, idare
tarafindan godrevlendirilecek bir heyet tarafindan Yiklenici ve/veya vekili ile birlikte
yerinde tespit edilerek “Durum Tespit Tutanagl” duzenlenir. Durum tespiti esnasinda
Yuklenici ve/veya vekili hazir bulunmadigi takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

10.7 Sézlesmenin feshi halinde idare santiyeye el koyar ve isi bagkasina yaptirabilir.
Eger s6z konusu is kalan para ve teminat bedeli ile tamamlanamazsa, ihtiya¢ duyulan
miktar Yiikleniciden talep edilir. idare fesih etme isleminden sonra isi yeniden Yasada
belirtilen usullerden herhangi biri ile yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin
bagska bir Yiikleniciye ihalesinden dolayi, s6zlesmenin feshinden Yiiklenici hicbir hak
iddiasinda bulunamaz.

10.8 Asagidaki durumlar, 6zel fesih nedenleridir;

a) Gazimagusa Belediyesi’'nin izni olmadan igin bagkasina devredilmesi halinde,

b) ihaleyi kazanan ézel veya tiizel kisinin iflasi ya da 8liimii halinde, (Olim halinde, isi
surdirmek isteyen varislerin 15 (on bes) is guinu icinde bagvurmalari sarti ile isin
tamamlanmasi varislere birakilabilir. )

c) ihaleyi kazanan 6zel veya tiizel kisinin hapis cezasi ile mahk(miyeti halinde,

d) ihaleyi kazanan 6zel veya tiizel kisinin s6zlesmenin yerine getirimesine engel olacak
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derecede agir hastalik nedeniyle taahhtidiini yapamayacak olmasi halinde, (bu

durumlarin olusundan baglamak (izere 30 (otuz) is giinii icerisinde idarenin kabul

edecegi birini vekil tayin etmek sarti ile taahhtdine devam edebilir.)

e) ihaleyi kazanan 6zel veya tiizel kisinin ihale sartlarina uymadiginin anlagiimasi
halinde,ihale kararini ve sézlesmeyi ihale Degerlendirme Komisyonu fesih eder.

10.9 Ortak girigsimlerce yerine getirilen taahhutlerde, ortak girigsimi olusturan kKigilerden
herhangi birinin 6lumd, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu, 6zgarlugu kisitlayici herhangi bir
cezaya mahkim olmasi ve/veya ortakhgin dagilmasi sézlesmenin devamina engel
degildir.

Bu gibi durumlarin olusumunu izleyen 30 (otuz) is guni igerisinde, diger ortaklarin teklifini,
idarenin (ihale Makaminin) uygun gérmesi halinde, teminat dahil konu is igin ortagin
yuklenmis oldugu sorumluluklarin Ustlenilmesi kaydiyla sézlesme yenilenerek ise devam
edilebilir.

11. Anlagmazlhiklarin Coziim Sekli

Taraflar arasinda imzalanan s6zlesmenin uygulanmasi esnasinda dogacak anlasmazliklar,
karsilikll mizakereler ile halledilmeye ¢aligilacaktir. Giderilemeyen anlagmazliklarin olmasi
durumunda ise KKTC Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tim yasal mevzuatlari
anlasmazliklarin ¢éziumu esnasinda gegerli olacaktir.

12. Hikmii Bulunmayan Durumlar

Sozlesme ve eklerinde hukum bulunmayan durumlarda, konunun ilgisine gore 20/2016 sayili
Kamu lhale Yasasi ve bu Yasa altinda hazirlanan mevzuat ile KKTC'de yururlikte bulunan
diger mevzuat hukimleri uygulanir.

13. Sozlesme Ekleri

ihale kapsaminda, asagida belirtilenler sézlesmenin bir pargasi ve tamamlayicisi olarak
baglayicidirlar.

1) ihale Karari

2) Kesin Teminat

3) Ozel idari Sartname

4) Ozel Teknik Sartnameler

5) Projeler

6) Zeyilnameler ve agiklamalar

7) Genel Yapim Sartnamesi

Tarin:
IDARE YUKLENICI
Gazimagusa Belediyesi
Ismail ARTER
Belediye Bagkani Direktor
Sahitler L
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