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SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 
 
İhale Karar Numarası:.................................. 
 
İhale Karar Tarihi:......................................... 
 

1. Sözleşmenin Tarafları 

Bir taraftan Gazimağusa Belediyesi (GMB) bu sözleşmede “İdare” olarak anılan ile 
diğer taraftan ..........................................................bu sözleşmede “Yüklenici” olarak 
anılan taraflar arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme akdedilmiştir. 

2. Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1. İdarenin:  

a) Kanuni Adresi : Gazimağusa Belediyesi 

 Polat Paşa Bulvarı, Gazimağusa 

b) Telefon Numarası : 6300511 

c) Telefon Faksı : 3661608 

 

        2.2. Yüklenicinin: 

a) Kanuni Adresi : ............................................................................. 

b) Telefon Numarası :     ............................................................................. 

c) Telefon Faksı : ............................................................................. 

d)  Elektronik posta adresi : ............................................................................. 

 
İdare ve Yüklenici yukarıdaki bilgileri kanuni adres ve telefon-faks olarak göstermiştir. Bu 
adrese ve/veya telefaks cihazına yapılacak tebligat Yüklenicinin kendisine yapılmış 
sayılır. Kontrolluğun ataşman defterine kaydedileceği hususlar da Yükleniciye tebliğ 
edilmiş sayılır. 

3. Taahhüt Edilen İşler: 

3.1. Yüklenici 10000 ton asfalt yol yapım işini, tüm malzeme Yükleniciye ait olmak üzere, 
1.sınıf işçilikle yapıp tamamlamayı ve İdareye teslim etmeyi taahhüt eder. 

3.2. Taraflar, sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde Kontrollük görevinin Gazimağusa 
Belediyesi Proje Birimi Mimar / Mühendisleri- Karayolları Dairesi Teknik Personeli 
tarafından yapılmasını kabul ederler. 

3.3. İşbu sözleşmede kelimeler ve deyimler aşağıda değinilecek olan İdari Şartname’de 
karşılarında belirtilen anlamlardır. 

3.4. Yüklenici, sözleşme ile birlikte, teknik çizim ve detaylara, Teknik Şartnamelere, 
Yapım İşleri Genel Şartnamesine, Özel İdari Şartnamesine ve konu projeye ait tüm ihale 
dökümanlarının kapsamındaki tüm kural ve koşullara uymayı kabul ve taahhüt eder. 

3.5.  Yüklenici, Sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, 
20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86(1)(A) maddesi altında verilen yetki 
ile hazırlanan “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünde” 
belirtilen kuralları kabul ve taahhüt eder. 

3.6.  Yüklenici, Sözleşmeye imza attığı tarih itibarı ile 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 
ile bu yasanın 86(1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım İşleri 
İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünde”ki tüm maddeleri okumuş, 
anlamış ve maddelerin kendisine yüklediği koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. 
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Yüklenici,sözleşmeye ek (Ek.1) olarak maktu form şeklinde düzenlenen “Yasal Mevzuatı 
okuduğuna ve mevzuatı kabul ettiğine dair beyanı sözleşmeye ek olarak sözleşme ile 
eşzamanlı imzalar. 

4.  4.1. İhale Bedeli: Metraj cetvelinde belirtilen birim fiyatlar üzerinden hesaplanarak iş    
bedelleri ödenecektir.   İhalede toplam 10000ton asfalt kullanılacaktır. 

4.2. İdare bu işleri ihale bedelinin %20 fazla veya eksiği ile ayni şartlar ve bedeller 
dahilinde yaptırmaya yetkilidir. Yüklenici işin ihale bedelini kontrollük veya idareden emir 
almadan aşamaz. Aksi takdirde İdare, ne ihale bedelini aşan kısmını kabul etmeye ve ne 
de bedelini ödemeye zorlanamaz. Kontrollük, projeler üzerinde her türlü değişiklik 
yapma yetkisine haizdir. Projede değişiklik yapıldığı takdirde, bunların kıymetini 
kontrollük, keşif cetvelinde Yüklenici tarafından belirtilen Birim Fiyatlar esas alınarak 
hesaplayacak ve İdarenin tasvibini aldıktan sonra, ihale bedeline ekleyecek veya tenzil 
edecektir. 

5.    Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler: 

5.1. Yüklenici,20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86(1)(A) maddesi altında   
verilen yetki ile hazırlanan “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller  
Tüzüğünde” belirtilen Yükleniciye ait  giderlerin tümü sözleşme bedeline dahildir. 

Bunlara ilaveten taahhütün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım , vergi, 
resim,harç,yapı kullanım izin belgesi    giderleri vb.,sözleşme yapma ile ilgili giderler ve 
sözleşme kapsamındaki hertürlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. 

5.2.  İşyerinin Sigortalanmasında “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve 
Usuller Tüzüğünün” 70.madde kuralları uygulanır. 

6.   İşin Süresi: 

6.1. İşin süresi 180 takvim günüdür. Süre, yer teslim yapıldığı gün de dahil olmak üzere 
başlar ve belirtilen süre sonunda biter. 

6.2. Yüklenici işi zamanında bitiremezse, her geçen gün için İdareye ..............TL. 
Gecikme Tazminatı  vermeye mecburdur. Şu kadar ki, gecikme 30 günü geçerse İdare 
her geçen gün için bu tazminatı alarak beklemek veya bu mukaveleyi bozarak 
Yüklenicinin banka teminatına el koymak ve uğradığı zarardan dolayı Yükleniciden 
tazminat talep etmekte serbesttir. 

7.  Ödemeler: 

7.1.  Yükleniciye ödemeler iş programına uygun olarak taraflarca mutabakat sağlandıktan 
sonra Yüklenicinin yazılı talebi üzerine hazırlanacak istihkak raporuna göre peyder pey 
yapılacaktır.  

7.2.  Ödemeler, Yüklenicinin yazılı talebi ve kontrolün uygun görmesi üzerine, şantiye şefi 
veya yetkili mühendis-mimar ile kontrol tarafından müşterek hazırlanan istihkak raporunun 
İdare tarafından onaylanmasını müteakip istihkak raporu tanzim tarihinden en geç 30 gün 
içinde yapılır. Aksi taktirde Yüklenici geç alınmış bir ödemeden dolayı mazeret kazanır. 

7.3.  Avans verilmeyecek ve ihzarat ödemesi yapılmayacaltır. 

8. Teminat: 

8.1. Yüklenici, geçici teminatı kesin teminata tamamlar veya kesin teminat mektubu    
sunmak zorundadır. 

8.2.  Kesin  teminat miktarı, ihale bedelinin %10’u (yüzde on) tutarındadır. Kesin teminat 
mektubu süresi iş süresinin 1 ay (bir ay) sonrasına kadar geçerli olacaktır. 

8.3.  Geçici Kabul sonrasında Kesin teminat yükleniciye iade edilir. Yapım işlerinde, 
teminat süresi için , İdare,Yüklenici’den geçici kabul tarihi ile kati kabul yapılıncaya kadar 



GMB ASFALT YOL YAPIMI PROJESİ 2017 

 3 

ihale bedelinin %5 kadar teminat mektubu alır. Bu mektubun tarihi, geçici kabul tarihinden 
itibaren 12 aydır. 

8.4.   Kesin Teminat Mektubu tutarı ...........................TL.(..................................................) 

9.  Kabul İşlemleri 

Kabul işlerinde “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünün”  
99.madde kuralları uygulanır.  

10. Sözleşmenin Feshi 

10.1. Yüklenici sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birisini yerine 
getirmemesi ve/veya işbu sözleşme şartlarından herhangi birine uymaması halinde İdare, 
Yükleniciye yazılı ihtarda bulunur ve 10 gün süre verir. Yüklenici verilen süre sonuna 
kadar ihtarname hükümlerini tatminkar bir şekilde yerine getirilmemesi halinde İdare’nin 
sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğar. 

10.2 Sözleşme bu şekilde feshedildiği takdirde, Yüklenicinin kesin teminatı  para ise   
doğrudan doğruya, banka mektubu ise bankadan tahsil edilerek, Gazimağusa 
Belediyesi’ne gelir olarak kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin 
borcuna karşılık gelemez. Geriye kalan işlerin başka Yükleniciye ihalesinde bir kar 
ortaya çıkarsa, sözleşmesi feshedilen Yüklenici, bu kardan hiçbir şekilde pay isteyemez. 
Bütün kar İdareye  kalır. 

10.3  Sözleşmenin feshinden sonra İdare tarafından belirlenecek bir günde  Yüklenicinin 
ve/veya vekilinin katılımı ile durum tespitine göre hesap kesme ödemesi yapılır. 

Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, İdare  bu ödemeyi resen 
yapacak ve Yüklenicinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır 

10.4  Hesap kesme ödemesine göre Yüklenicinin bir alacağı çıkarsa, İdarenin, fesih 
dolayısı ile bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar, bu alacak elde tutulur. 

10.5  Yüklenici taahhüdünü gecikme ile yapması halinde, ihale dokümanlarında    
belirtilen gecikme cezasını, İdare 30 (otuz) iş günü boyunca alma hakkına sahiptir. İdare  

30 (otuz) iş gününün sonunda sözleşmeyi feshetmekte ve kalan işi Yüklenici adına 
yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Buna ilaveten, işin niteliği, niceliği, kapsamı ve 
kapasitesi dikkate alınarak Yükleniciye ayrıca uyarı yapmaya gerek kalmaksızın, İdare 
kesin teminatı gelir kaydedilebilecek şekilde sözleşmeyi feshedebilir. 

10.6  Sözleşmenin fesih edilmesi ile Yüklenicinin İdare  ile ilişkisi kesilmiş olur. 
Sözleşmenin fesih edilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu ile ilgili, İdare 
tarafından görevlendirilecek bir heyet tarafından Yüklenici ve/veya vekili ile birlikte 
yerinde tespit edilerek “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir. Durum tespiti esnasında 
Yüklenici ve/veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 

10.7  Sözleşmenin feshi halinde İdare şantiyeye el koyar ve işi başkasına yaptırabilir. 
Eğer söz konusu iş kalan para ve teminat bedeli ile tamamlanamazsa, ihtiyaç duyulan 
miktar Yükleniciden talep edilir. İdare fesih etme işleminden sonra işi yeniden Yasada 
belirtilen usullerden herhangi biri ile yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin 
başka bir Yükleniciye ihalesinden dolayı, sözleşmenin feshinden Yüklenici hiçbir hak 
iddiasında bulunamaz. 

10.8   Aşağıdaki durumlar, özel fesih nedenleridir; 

a)  Gazimağusa  Belediyesi’nin izni olmadan işin başkasına devredilmesi halinde,   
b)  İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin iflası ya da ölümü halinde, (Ölüm halinde, işi 
sürdürmek isteyen varislerin 15 (on beş) iş günü içinde başvurmaları şartı ile işin 
tamamlanması varislere bırakılabilir. ) 
c) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin hapis cezası ile mahkûmiyeti halinde, 
d) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak 
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derecede ağır hastalık nedeniyle taahhüdünü yapamayacak olması halinde, (bu 
durumların oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) iş günü içerisinde İdarenin kabul 
edeceği birini vekil tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir.) 
e) İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin ihale şartlarına uymadığının anlaşılması 

halinde,ihale kararını ve sözleşmeyi İhale Değerlendirme Komisyonu fesih eder. 
 

10.9 Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden 
herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı herhangi bir 
cezaya mahkûm olması ve/veya ortaklığın dağılması sözleşmenin devamına engel 
değildir.  
Bu gibi durumların oluşumunu izleyen 30 (otuz) iş günü içerisinde, diğer ortakların teklifini, 
İdarenin (İhale Makamının) uygun görmesi halinde, teminat dâhil konu iş için ortağın 
yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam 
edilebilir. 

11. Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli 

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uygulanması esnasında doğacak anlaşmazlıklar, 
karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışılacaktır. Giderilemeyen anlaşmazlıkların olması 
durumunda ise KKTC Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC’nin tüm yasal mevzuatları 
anlaşmazlıkların çözümü esnasında geçerli olacaktır. 

12.  Hükmü Bulunmayan Durumlar 

Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda, konunun ilgisine göre 20/2016 sayılı 
Kamu İhale Yasası ve bu Yasa altında hazırlanan mevzuat ile KKTC'de yürürlükte bulunan 
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.  Sözleşme Ekleri 

İhale kapsamında, aşağıda belirtilenler sözleşmenin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak 
bağlayıcıdırlar. 
1) İhale Kararı 
2) Kesin Teminat 
3) Özel İdari Şartname 
4) Özel Teknik Şartnameler 
5) Projeler 
6) Zeyilnameler ve açıklamalar 
7) Genel Yapım Şartnamesi 
 

 
Tarih:      ........................................ 
   
 

IDARE YÜKLENİCİ 
  

....................................... ....................................... 
  

Gazimağusa Belediyesi  
İsmail ARTER  

Belediye Başkanı Direktör 
 
 
 
Şahitler 1 : .............................................................................................. 
    
 2 : .............................................................................................. 
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