2. Etap Asfalt Yapim Isleri Thalesi

OZEL iDARI SARTNAME

1. TANIMLAR
Burada tanimlanacak olan Sézlesmede, s6zu edilen bazi tanimlar asagdidaki anlamlari tagir:
"isveren” ile Gazimagusa Belediyesi (GMB) anlatiimaktadir.

"Yiklenici" ile bu ihalede Teklifi kabul edilip birlikte S6zlesme imzalanilan sirket veya firma
anlatiimaktadir.

"Kontrol" ile Gazimagusa Belediyesinin, Ozel Teknik Sartnamede belirtilen Islerin
Soézlesme’ye uygun olarak yapilmasini saglamak amaciyla gérevlendirecegi ve Yiklenici’ye
yazih olarak bildirilecek olan, kisi anlatiimaktadir.

"Sézlesme" ile isveren ile Yiiklenici arasinda yazili olarak yapilan ve bu Sarthamenin isaret
ettigi anlasma anlatiimaktadir.

"isler" ile S6zlesme’de belirtilen ve yapilip tamamlanacak olana biitiin isler anlatiimaktadir.

"Gegici isler" islerin gergeklestirilip tamamlanmasi ve kusurlarin gideriimesi icin gerekli olan
(Yuklenici’nin donanimi disindaki) her tirli Gegici Is demektir.

"Proje Cizimleri” S6zlesme’ye gore Kontrollugun Yuklenici'ye verdigi tim cizim ve hesaplar,
benzer nitelikteki her turli teknik bilgi ile Yiklenici'nin sunup Kontrollugun onayladigi tim
cizimler, hesaplar, numuneler, sablonlar, modeller, ¢alistirma ve bakim yénergeleri ile benzer
nitelikteki teknik bilgi demektir.

"Kesif Cetvelleri" Teklifin tamamlayici bir pargcasi olan fiyatlandiriimis ve eksiksiz metraj
listesi demektir.

"Sozlesme Bedeli” iglerin gergeklestirilip tamamlanmasi ve bunlarin her tarlii kusurun
Sozlesme hukimleri uyarincagiderilmesi karsihdinda Kabul Mektubunda Yuklenici'ye
O0denecegi belirtilen tutar demektir.

"isyeri" islerin gerceklestiriimesi icin isveren’ce saglanan yerler ve Sézlesme’de Isyerinin bir
kismini olugturdugu 6zellikle belirtiimis olan diger yerler demektir.

2. TEKIL VE COGUL

isbu Sartnamedeki Metnin dyle gerektirdigi yerlerde tekil yapidaki kelimeler gogul anlama,
cogul yapidaki kelimeler tekil anlama da gelir.

3. BASLIKLAR VE NOTLAR

isbu Sartnamedeki baglklar ve kenar notlari isbu Sartnameden Sayllmaz ve isbu
Sartnamenin veya Sdzlesme’nin yorumlanmasinda veya degerlendiriimesinde g6z 6nune
alinmaz.

4. KANUNI ILISKILER

Yiklenici, ve varsa, Taseron(lar) Isveren’in nazarinda badimsiz yiklenici statiisinde
olacaklardir. S6zlesme metni Kontrolluk ile YUklenici arasinda Sdzlesme’ye bagli herhangi
bir iliski kurmak igin yorumlanamaz, fakat Kontrolluk, Sézlesme’den dodan yetki ve
sorumluluklarini uygulamada, Yuklenici’nin yakumlalUklerini yerine getirmesini saglama ve
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yaptirim kullanma yetkisine sahip olacaktir. S6zlesme Metninde yer alan higbir sey isveren
veya Kontrollik ile herhangi bir Tageron arasinda Sézlesme’ye bagl herhangi bir iligki
kurulmasina neden olamaz.

5. KONTROLLUGUN GOREV VE YETKILERI

Kontrollik Sozlesmenin, S6zlesme Metninde belirtildigi sekliyle, danigmanlik ve yonetimini
saglayacaktir. Ozellikle, agagida belirtilen gorevleri yerine getirecektir.

Kontrolluk, insaat sirasinda ve son 6deme tarihine kadar, Multeaahitin nazarinda igveren’in
yasal temsilcisi olacaktir. Kontrolluk isveren ile bilgi aligverisinde bulunacak ve tavsiyelerde
bulunacaktir. igveren’in Yiklenici'ye talimatlari Kontrolluk tarafindan iletilecektir. Kontrolluk
Soézlesme Metninde belirtildigi cercevede ve bu metnin Sdzlesme ile uyumlu ve yazil olarak
degistrilebilecedi sekliyle isveren adina hareket etme vyetkisine sahip olacaktir. insaat
sirasinda, S6zlesme’'de belirtilen, isveren’in yasal temsilcisi olan Kontrollugun yetkisindeki
gorevler, sorumluluklar ve sinirlamalar, isveren, Yiklenici ve Kontrollugun yazili izni olmadan
degistirilemez.

Kontrolluk ingaatin ilerlemesi ve islerin kalitesi ile ilgili bilgilenmek ve genel olarak isler'in
Sozlesme Doékimanlarina uygun olarak ilerleyip ilerlemedigini tespit etmek icin insaatin
uygun safhalarinda isyerini ziyaret edecektir. Kontrolluk, isyerinde yaptigi goézlemlere
dayanarak, isler'in ilerlemesi hakkinda isveren'i bilgilendirecektir.

Kontrolluk’un isler veya Gegici isler ile ilgili insaat ydtemleri, metodlari, teknikleri, diizeni ve
yordami, ya da guvenlik 6nlemleri ve programlar ile ilgili herhangi bir sorumlulugu, kontrol
veya yaptinm glcl olmayacaktir. Kontrolluk, isveren ile Kotrolluk arasindaki Sézlesme
cercevesinde hata ve ihmallerin kendisi tarafindan iglendigi haller haricinde, Yiklenici'nin
(Yiklenici’'nin isleri Sézlesme'ye uygun olarak yerine getirememesi dahil), Taseronlar'in
veya temsilcilerinin veya isgcilerinin veya isler icin hizmet veren diger kisilerin hareketlerinde
ve yaptigi ihmallerde kontrol veya yaptirim glcine sahip olmayacaktir.

Kontrollugun isler hazirhk asamasinda veya devam ederken olsun ziyaret hakki vardir.
YUklenici, Kontrolluga Sézlesme tahtindaki gorevlerini yerine getirmesi igin bdyle bir imkan
saglayacaktir.

Yuklenicinin, Kontrollugun gbézetim ve degerlendirmelerine dayanarak faturayla birlikte
sunacag! belgeye istinaden Kontrolluk YuUkleniciye olan borcu belirleyecek ve gereken
sekilde 6deme yapmak igin belge hazirlayacaktir.

Kontrolluk, YUklenicinin Cizimler, Uriin Bilgisi ve Numuneler gibi sunacagi seyleri gdzden
gecirip onaylayacaktir. Fakat bunlar, iglerin tasarim anlayigina uygun olup Sézlesme
belgeleri geregince yapilacaktir. Bu tir hareketler herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin
ivedilikle yapilacaktir. Belli bir seyi Kontrollugun onaylamasi o seyin 6gesi olan montajin
onaylandidini gostermez.

Kontrolluk, Sdézlesme Belgelerinin sartlarini  yorumlayip Yiklenicinin  performansini
yargilayabilecektir. Tum yorumlar Sézlesme Belgelerinin maksatlarina uygun ve sonug
ctkanlabilir olup yazili veya gizim seklinde olacaktir. Herhangi bir taraf Kontrolluga yazili bir
istekte bulunarak bdyle bir yorumu isteyebilir. Kontrolluk yorumlamayi, islerin acilen ve
belirlenen stre igerisinde yapilacak sekilde gergeklestirecektir. Kontrollugun Soézlesme
Belgelerini yorumlamasindan dogabilecek Islerin yapiligina veya gelisimine iligkin herhangi
bir talep veya ihtilaf, Genel Sartlarda belirtilen 71. madde uyarinca ¢ézimlenecektir.

Stzlesmede bagka tarld belirtiimedikge, Kontrollugun Soézlesme tahtinda Yukleniciyi
yukimlulGklerinden arindiracak veya lIslerin tamamlanmasini geciktirecek veya Isverenin,
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Yikleniciye ek bir para saglamasina yonelik veya islerde herhangi bir degisiklige iliskin
yetkisi olmayacaktir.

Kontrollugun isine son veriimesi durumunda Isveren, Kontrollugun gérevlerini yerine
getirecek bir baska profesyoneli atayacaktir.

Kontrollugun, Sézlesme Belgelerine uymayan herhangi bir isi reddetme yetkisi olacak. Kendi
gorugunce Sozlesme Belgeleri maksatlarinin uygulanmasi gerektigi zaman, ozel teftis
istemeye veya islerin daha sonradan Uretiimesine, tesis edilmesine veya tamamlanmasina
bakilmaksizin test edilmesini isteme yetkisi olacaktir. Fakat ne Kontrollugun harekete gegcme
yetkisi ne de bu yetkiyi kullanip kullanmayacagina iligkin iyi niyetle vermis oldugu bir karar,
Kontrollugun Yukleniciye veya Tagerona veya onlarin iggilerine veya caliganlarina veya
islerin gerceklesmesi icin hizmet veren diger kisilere karsi herhangi bir gérevi veya
sorumlulugu oldugu anlamina gelmeyecektir.

Kontrolluk Gegici Kabul veya Kesin Kabul tarihini belirlemek amaciyla teftis yapabilecek,
yazili kefaletnameleri ve ilgili belgeleri, S6zlesmede istenilen ve Yklenicinin yaptigi sekliyle
gdzden gecirmek lizere isiverene iletecek ve ddeme igin son belgeyi 47. Madde ve Sézlesme
geregince hazirlayacaktir.

isveren ve Kontrolluk isterse, Kontrolluk gorevlerini yerine getirebilmek igin bir veya birkag
Temsilcisini Isyerine getirebilecek. Kontrolluk YUkleniciye yazili olarak bu temsilcilerin gorev
yetkilerinin sinirlarini bildirecek.

6. YUKLENICININ GENEL YUKUMLULUKLERiI/SORUMLULUKLARI

(1) Soézlesmeye Uygun Olarak Yapma Gorevi

Yiiklenici, isleri, S6zlesmeye birebir uygun olacak sekilde gerekli intimami gostererek tamir
edecek ve Kontrollugun tatmin olacagi sekilde yapacak ve tamamlayacak ve gerekli
isgUcund, bunun igin gerekli gdozetimi, malzemeyi, Yuklenici Donanimini ve diger gegici veya
daimi nitelikli islerin tamamlanmasi ve hasarlari tamir etmek icin gerekli seyleri S6zlesmede
belirtildigi veya makul olarak bu sonug ¢ikarilabileceg@i nispette saglayacaktir.

Yiklenici, iglerle ilgili Kontrollugun verecegi talimat ve direktiflere kesinlikle uyacaktir.

(2) Isyeri Uygulamalari icin Sorumluluklar

Yuklenici Sézlesmede bagka turli belirtimedikge Kontrolluk tarafindan hazirlanan Gegici
isler veya daimi Islerin tasarimindan veya ayrintilarinda sorumlu olmayacag durumlarda bile
batin isyeri uygulama ve yontemlerinin yeterliliginden, istikrarindan ve guvenliginden
sorumlu olacaktir.

(3) lscilerin Sorumlulugu

Yuklenici iscilerinin mesleki ve teknik yeterliliklerinden sorumlu olup Sézlegsmenin gereklerini
yerine getirebilecek guvenilir kigiler sececek, yerel geleneklere saygi gosterecek ve ahlaki ve
etik davraniglara uyacaktir.

(4) Talimatlarin Kaynadi

Yiklenici, Isveren, Kontrolluk veya onlarin yetkili temsilcileri digindaki higbir otoriteden
Sozlesme tahtindaki hizmetlerine iligkin talimat almayacak veya aramayacaktir. Yuklenici,
isverenin aleyhine olan herhangi bir hareketten kaginacak ve sdzlerini, isverenin menfaatleri
dogrultusunda yerine getirecektir.
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(5) Memurlarin Yarar Saglamamasi

Yiklenici, isverenin memurlarinin higbirisine Sézlesmeden dogabilecek direk veya dolayli
herhangi bir yarar veya 6dul saglamayacak. Yuklenici bu sartin ihlalinin S6zlesmenin esasina
iliskin bir ihlal sayilacagini taahhit eder.

(6) Belgelerin Gizliligi

Batln cizimler, fotograflar, mozaikler, planlar, raporlar, tavsiyeler, tahminler, belgeler ve
Yuklenici tarafindan toplanmis tum diger belgeler Sozlesme geregince isverenin emtiasi
sayilacak, gizli addedilip yalnizca isverenin temsilcisine isler tamamlandiginda verilecek,
isveren’in yazil izni olmadan Ykleniciye veya Yiiklenicinin Sézlesme tahtinda hizmet veren
herhangi bir personeline bildirilmeyecektir.

7. DEVRETME VE TASERONA VERME

(1) Sozlesmenin Devredilmesi

YUklenici isveren’in yazili iznini alimadan Sézlesmeyi tahsis edemez veya Sézlesmeyi veya
Isverenin haklarini, iddialarini veya Sézlesme tahtinda yukidmiluliklerini devredemez.

(2) Taserona Verme

Yuklenici taseronluk hizmetine ihtiyag duydugu durumlarda Yuklenici, Kontrolluk vasitasiyla
isverenin yazili iznini alacaktir. igverenin onayl Yikleniciyi yukimliliklerinden
arindirmayacak ve taseronluk sartlari S6zlesmenin sartlarina tabi tutulacaktir.

(3) Taseronun Taahhitlerinin Devredilmesi

Taseronun YUklenici igin yerine getirdigi is veya Taseronun isler icin sagladigi esyalar,
malzemeler, Yiklenici Donanimi veya isler icin Taseron tarafindan sunulacak hizmetler igin
devam etmekte olan ve Sozlesme geregince hasar yukimlilik suresini gegen bir sureye
ulagan herhangi bir yikimlilik igin YUklenici, isverenin istegiyle ve masrafi igveren
tarafindan karsilanacak sekilde boyle bir sire dolduktan sonra, sidresi dolmamis
yuikiimliligin menfaatini isverene havale edecektir.

8. CizIMLER

(1) Cizimlerin ve Dékimanlarin Gozetilmesi ve Temin Edilmesi

Cizimler minhasir igverenin zimmetinde olacak fakat iki sureti Yukleniciye bedava
verilecektir. YUklenici, ihtiyaci olan suretleri kendisi karsilayacaktir. Isler tamamlaninca
Sozlesme geregince hazirlanan butun gizimleri Isverene geri iade edecektir.

(2) Cizimlerin Bir Kopyasinin isyerinde Tutulmasi

Cizimlerin bir kopyasi daha 6nce belirtildigi gibi YUklenici tarafindan isyerinde bulundurulacak
ve Kontrollugun veya Kontrolluk tarafindan yazili onaylanmig herhangi bir kisinin denetimi ve
kullanimi i¢in hazirda bulundurulacaktir.

(3) Ilerlemenin Kesilmesi

Yiiklenici, Kontrolluga, islerin plan ve gelisimi ne zaman ertelenecek veya aksayacak olursa
yazil bildirimde bulunacak meger ki makul bir sire icinde Kontrolluk tarafindan onaylama
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dahil gizim veya siparig, direktif, talimat verilsin. Bu bildirim, gerekli gizim veya sipariglerin
ayrintilarini ve neden ve ne zaman igin ve gecikme ve aksamanin sonuglarinin ayrintilarini
icerecektir.

9. ISYERi DEFTERI

Yiklenici, isyeride bir orjinal, iki suret olmak Uzere sayfa numarali bir Isyeri Defteri
bulunduracaktir. Kontrolluk, islerin dogru yapilabilmesi igin zaman zaman Yikleniciye yeni
siparigler, cizimler ve talimatlar verebilecektir. YUklenici, bu siparigleri, ¢izimleri ve talimatlari
yerine getirmekle yikimlu olacaktir.

Her siparis, makbuz verilebilmesi igin Kontrolluk ve Yuklenici tarafindan tarihi yazilip
imzalanacaktir.

Yiiklenici isyeri Defterindaki bir siparisi reddedecek olursa, Kontrolluk vasitasiyla isverene
bildirecek, siparisin verildigi tarinten G¢ gin icerisinde YUklenicinin reddetme niyetinin
olduguna dair notlar isyeri Defterine eklenecektir. Yiklenicinin bu prosediire uymamasi,
siparisin reddedilme ihtimali olmaksizin kabulu sonucunu doduracaktir.

Asil isyeri Defteri, islerin gecici olarak kabul edildigi esnada isverene verilecektir. Bunun bir
sureti Kontrolluk tarafindan, diger sureti ise Yuklenici tarafindan saklanacaktir.

10. KESIN TEMINAT

Dlzgln ve verimli calismasinin garantisi olarak Yuklenici, Sozlesmeyi imzalarken isverene,
Isverenin yararina olacak sekilde bir Teminat verecektir. Senet veya garanti gibi teminatin
miktari ve 6zyapisi S6zlesmede belirtildigi gibi olacaktir.

Calisma Senedi veya Banka Garantisi, kabul géren bir sigorta sirketi veya akredite edilmis bir
banka tarafindan verilecek ve Genel Sartlara ilave 1’deki sekilde olup Isveren tarafindan
Kesin Kabul Belgesi verildikten sonra 28 gin gecerli olmalidir. isveren tarafindan Kesin
Kabul Belgesi verildikten sonra 28 gin icinde Calisma Senedi veya Banka Garantisi,
Yiikleniciye, Yiklenicinin Sézlesme geregi isverene édemesi gereken tim paralar 6dendigi
takdirde iade edilecektir.

Eger Calisma Senedi veya Banka Garantisinin kefili iflas etmis ise veya muflis olursa veya
ulkede Isleri yapma hakki elinden alinmigsa, Yuklenici, 5 glin icerisinde senedi veya garantiyi
ve kefili Isverene kabul ettirecek sekilde degistirecektir.

11. ISYERININ GORULMESI

Yuklenici Teklifini kabul edip S6zlesmeyi imzalamadan 6nce yerin ve toprak altinin durumu,
isyerinin sekil ve durumu, mevcut boru hatlari, ayrinti ve seviyeleri, tesisat kanallari,
kanalizasyon, drenaj, kablolar veya mevcut diger hizmetler, miktarlar ve iglerin durumu ve
tamamlanmasi igin gerekli malzemeler, isyerine giris vasitasi, gerekli olabilecek kalacak yer
ve genel olarak dogabilecek risklere karsi bilgi elde etmis olmasi, iklimsel, hidrolojik ve dogal
sartlar ve Teklifini etkileyebilecek diger kosullarla ilgili isyerini ve cevresini teftis edip
kendisini tatmin etmis olmasi gerekir ve bdylece isverenin aleyhine bu hususta herhangi bir
iddiada bulunamayacaktir.

12. TEKLIFIN YETERLIGI

Yiiklenici Teklifini kabul etmeden énce isin yapimi ile ilgili Teklifin dogrulugu ve yeterliligi ve
deger ve fiyati hususunda, ki bunlar, S6zlesmede aksine belirtiimedikge Sézlesmenin bltin
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taahhtlerini ve islerin tamamlanmasi igin gerekli seyleri intiva edecek, kendisini tatmin etmis
sayllacaktir.

13. iS PROGRAMININ SAGLANMASI

So6zlesmede belirtilen sire igerisinde Yuklenici, Kontrolluga rizasi i¢in prosedurin sirasini ve
metodunu gdésteren ayrintili bir is Programi sunacaktir. Bu tabloyu hazirlarken Yiklenici
hangi islere 6ncelik verecegine dikkat etmesi gerekir. Eger Kontrolluk, isler devam ederken
is Programi degisiklikler yapmak isterse, Yuklenici programi gozden gegirecektir. Yuklenici,
ayrica isveren tarafindan gerekli gorildiginde, isleri ve Yiklenici Donanimi ve Yiklenicinin
duruma gére arzedecegi, kullanacagi veya insa edecedi Gegici isleri nasil diizenleyeceginin
ayrintilarini sunacaktir. Béyle bir is programinin verilmesi veya ona yapilacak degisiklikler
veya Kontrolluk tarafindan gereken ayrintilar, Yukleniciyi S6zlesme tahtindaki ne gérev ve
yukUmldliklerinden arindiracak ne de Sézlesmenin basinda veya devam ederken is
programina yapilacak degisiklikler, YUklenicinin ek bir tGcret almasini saglayacaktir.

14. HAFTALIK ISYERI ZIYARETI

Yiklenicinin temsilcisi ve Kontrolluk veya Kontrolluk vekili arasinda iglerin normal seyrinde ve
Sozlesmeye uygun olarak devam ettigini teyit etmek amaciyla haftalik Isyeri toplantisi
yapilacaktir.

15. SIRA DEGISimi

(1) Kontrolluk, Yikleniciye, isverenin onayiyla ve Sira Degisimi vasitasiyle Kontrolluk
tarafindan gerekli 6ngoérilen islerin, kismen veya bir bitin halinde miktar veya
kalitesinde gerekli degisiklikler icin talimat verebilir.

(2) Sira Degisimi bu Sartnamenin 48. Madde kurallari geregince islem gorecek.

16. YUKLENICININ GOZETimi

Yiklenici, isler yapilirken veya Kontrolluk gerekli gérdiigl takdirde islerin bitiminden sonra,
Sozlesmenin gereklerini yerine getirmek adina gereken goézetimi saglayacaktir. Yuklenici
veya Yuklenicinin Kontrolluk tarafindan yazili onaylanmis ki bu geri gekilebilir, isin ehli ve
yetkili calisani veya temsilcisi siirekli isyerinde olacak ve biitiin zamanini islerin gdzetim ve
denetimine adayacaktir. Bu yetkili calisan veya temsilci, Kontrolluktan Yuklenici adina direktif
veya talimat alabilecektir.

Bdyle bir ¢alisanin veya temsilcinin onayi, Kontrolluk tarafindan geri ¢ekilirse 17(2). Madde
veya 17(3). Madde geregince bdyle bir temsilcinin kaldiriimasi isveren tarafindan istenirse
Yiiklenici béyle bir bildirimi aldiktan sonra uygun bir zamanda temsilciyi isyerinden alip
Kontrolluk tarafindan onaylanan bagka bir temsilciyle dedistirecektir. 17(2). Maddenin
sartlarina ragmen Yulklenici hangi kapasitede olursa olsun baska bir temsilci veya galisani
isyerinde galistiramayacaktir.

17. YUKLENICININ CALISANLARI
(1) Yuklenici isleri tamamlamak ve hasarlari tadil etmek (izere isyerinde
a) Alanlarinda kalifiye ve tecriibeli teknik asistanlar ve goézetim gereken islerde gozetim
yapabilecek ustabasgi ve kilavuz olabilecek elemanlar ve

b) Islerin zamaninda tamamlanmasi icin kalifiye, yari kalifiye veya kalifiye olmayan
kisileri ise alacaktir.
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(2) Kontrolluk, iglerin uygulamasi ve tamamlanmasi igin Ydklenicinin istidam edecegi
herhangi bir kisiye karsl ¢cikma ve Yikleniciden o kigiyi geregince davranmadigi, isinin
ehli olmadi§i nedeniyle veya gorevierini yerine getirirken ihmalkar davrandigi
gerekgesiyle veya isi Kontrolluk tarafindan arzu edilmedigi gerekgesiyle karsi ¢ikma
Ozgurligu olacak ve bdyle bir kisi, Kontrollugun yazili izni olmadan istihdam
edilemeyecektir. islerden alinan bir kisinin yerine uygun olan en kisa zamanda
Kontrolluk tarafindan onaylanan ehil bir kisi alinacaktir.

(3) Isverenin yazili istegi tizerine Yiklenici herhangi bir ¢alisanini, temsilciyi veya personeli
bu Maddenin 1. paragrafinin dngérmus oldugu standartlara uymadigi gerekgesiyle
isyerinden alacak veya yerine bagka birini alacaktir. Yerinden alma veya yer degistirme,
bu Soézlesmenin tamamen veya kismen feshedildigi anlamina gelmeyecektir.
Yuklenicinin, personelinin isten alinma ve yer degdistirmesinden dodacak ek maliyet ve
masraflar Yikleniciye ait olacaktir.

18. APLIKASYON

Yuklenici orjinal noktalara, hatlara ve Kontrolluk tarafindan yazili bildirilmis referanslara iliskin
isleri dogru ve dizgiin aplikasyonundan ve konumun dogrulugundan ve islerin bitin
kisminin diizeylerinden, boyutlarindan ve ayni hizaya getiriimesinden ve bunlarla ilgili gerekli
aletlerden, cihazlardan ve iscilikten sorumlu olacaktir. igler devam ederken, konumda,
dizenlerde, boyutlarda veya yerine koyulmasinda bir hata ortaya c¢ikarsa, Ylklenici,
Kontrolluk tarafindan gerekli gorildugu takdirde Kontrollugun tatmin olacagi sekilde o hatayi
dizeltecektir.

19. GEVRE EMNIYETI, GUVENLIGi ve KORUNMASI

Yiklenici iglerle ilgili aydinlatmayi, korumayi, nébeti ne zaman ve nerde gerekirse veya
Kontrolluk tarafindan veya islerin korunmasi icin bir yetkili tarafindan istenirse kendisi
karsilayacak ve malzemeyi ve aletleri veya halkin veya bagskalarinin givenligi veya
rahatligini saglayacak ve koruyacaktir.

20. ISLERIN BAKIMI

(1) Gecici Kabul Belgesinde belirtildigi gibi baglama tarihinden Gegici Kabul tarihine kadar,
Yiiklenici tim Gegici islerin bakimindan sorumlu olacak. islere herhangi bir sebepten
dolay! zarar ve ziyan gelecek olursa (meger ki Sarthamenin 66. Maddesindeki Mucbir
Sebep’ten dolayi olsun) Yklenici kendisi bunlari tamir edip diizeltecek ve bdylece isler
tamamlandiginda, Sdézlesmenin 6ngdrdiugu dizen ve durumda ve Kontrollugun
talimatlar dogrultusunda olmus olacak. 47. Madde uyarinca goérevlerini yerine getirirken
dogabilecek herhangi bir zarardan, Yuklenici sorumlu olacaktir.

(2) Yiklenici, Islerin ayrinti ve Kontrolluk tasarimlarinin gézden gegirilmesinden tamamen
sorumlu olacak ve Igleri etkileyebilecek tasarim ve ayrintilardaki hata veya
yanhsliklardan Isvereni haberdar edecektir.

21. ISLERIN SIGORTALANMASI VS.

20. Madde geregince yikimliliik ve sorumluluklarini kisitlamadan, isveren ve Yiiklenici adi
altinda Sozlesmeyi imzaladiktan hemen sonra, (a) 20(1). Maddede belirtildigi sire boyunca
Sartnemnin 66. Maddesinde tarif edilen Micbir Sebep disindaki hehrhangi bir sebepden
dolay! dogabilecek zarar ve ziyana karsi, ve (b) 20(1). Maddede belirtilen ve isveren ile
YUkleniciyi kapsayan sure icin ve ayrica Kesin Kabul Dénemi Yuklenicinin sorumlu oldugu
zarar ziyana kargi veya Kesin Kabul Doénemi baslamdan 6nceki zarar ziyan igin ve
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YUklenicinin burdaki 47. Madde uyarinca yukumluluklerini yerine getirmek maksadiyla neden
oldugu zarar ziyana karg! sigortalanacak:

(1)

(2)

(3)

22.

23.

Malzeme ve Yiklenici Donanimi dahil isler, yenilenme maliyeti arti yenilenme maliyetine
ek olarak ek masraflari kargilamak ve zarar ziyanin duzeltimesi icin ikinci derecede
dnemli olan profesyonel Ucretler ve lislerin herhangi bir kismini yikma ve ortadan
kaldirma maliyeti ve enkaz kaldirma masraflari dahil masraflari karsilamak igcin %10
oraninda,

Yiklenici tarafindan isyerine getirilen aletler ve diger seyler yenilenme maliyetleri
oraninda,

52(4). Madde uyarinca sorumululuk ve kefaleti kapsayan sigorta,

Boyle bir sigorta sigortaci ile isverenin onaylayaca@ sartlar dogrultusunda yirirliige
girecek ki bu onay makul olmayan bir sekilde geri gekilemez ve Yuklenici, sigorta polige
veya policelerini ve en son 6denmis primlerin makbuzunu gerekli goéruldugunde
Kontrolluga ibraz edecektir.

CANA VE MALA GELEBILECEK ZARAR

Yiiklenici (Sézlesmede bagka tirlii belirtiimedikge) isvereni, memurlarini, ¢alisanlarini,
iscilerini ve yardimcilarini veya ihmalleri sonucu dogacak tUm dava, iddia, talep, islem,
yukimlulik ve masraflara karsi koruyup tazmin edecektir. Bu maddenin sartlari dava,
iddia, talep, yargisal iglemler ve patentli icat ve aletleri kullanma sonucu olusacak
iscilerin tazminat iddialarina kadar uzanacaktir. YUklenici

(1) Isler icin bir yerin siirekli olarak kullaniimasi veya isgal edilmesinden

(2) lisverenin isleri bir yerde, (izerinde, altinda veya arasinda insa etme hakki sonucu

(3) Sézlesme uyarinca islerin insasi esnasinda kaginilmaz olan gegici veya daimi 1sik
hakkina, hava yoluna veya suya veya diger gecis hakki veya benzeri gecis hakkina
mudahele sonucu

(4) lIsverenin, temsilcilerinin, yardimcilarinin veya diger Yiiklenicilerin Sézlesmenin
gecerliligi suresince yapilan herhangi bir hareket veya ihmalinden kaynaklanan
0lum, yaralanma veya kisiye veya mala zarardan dolay! sorumlu tutulmayacaktir.

SiIGORTA

(1) Uciincii Sahis Sigortasi (isveren Miilkii Dahil)

isleri yerine getirmeye baslamadan énce fakat 20. Maddede belirtilen sorumluluklarini
kisittamaksizin ve 22. Maddenin sartlari disindaki konular disinda YUklenici, herhangi bir
mala veya Isverenin iscgisi dahil herhangi bir kisiye, isleri yerine getirirken meydana
gelebilecek 6lum, maddi veya fiziksel zarar, ziyan veya yararlanmaya kargi sigorta
yapacaktir.

(2) Asgari Sigorta Miktar

Boyle bir sigorta, bir sigortaciya yaptirilacak, isveren tarafindan kabul edilip
onaylanacak, onay, makul olmayan bir sekilde mahrem tutulmayacak ve en az
Sozlesmede belirtilen miktar kadar olacaktir. Yuklenici, Isveren veya Kontrolluk
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tarafindan gerekli gértldigu takdirde sigorta poligesi veya poligelerini ve en son édenen
sigorta primlerinin makbuzlarini Kontrolluga verecektir.

(3) Iisvereni Tazmin Etme Sarti

Yiklenici isveren aleyhine getirilen bir police karsiliginda tazminat almasi durumunda
sigorta policesi sigortacinin Isvereni bu tir iddia, masraf ve Ucretlere kargi tazmin
edecek bir kosul icerecek.

ISCILERE KAZA SIGORTASI

(1) Isverenin kendi hareket ve hatalarinin veya ¢alisanlarinin veya isgilerinin hareket ve
hatalarindan dolayr meydana gelecek kaza veya yaralanmanin disinda isveren,
Yuklenici veya Taseron icin ¢calisan herhangi bir isciye veya baska bir kisiye herhangi bir
kaza veya yaralanma sonucu zarar veya tazminat ddemekle yukimlli olmayacaktir.
Yiiklenici isvereni bitiin zarar ve tazminatlara karsi ve daha énce belirtilenler disinda
bltdn iddia, yargisal islemler, masraf ve Gcretlere kargi tazmin edecek ve koruyacaktir.

(2) Isci Kazalari vs.ye karsi Sigorta

Yiklenici bdyle bir sorumluluga karsi isveren tarafindan onaylanacak bir sigortaciya
sigorta yaptiracak ve bu onay makul olmayan bir sekilde saklanmayacak ve kisiler isler
icin istihdam edildigi siirece devam edecek ve gerektiginde sigorta policesini ve 6denen
en son sigorta prim makbuzlarini Kontrolluga ibraz edecektir. Taseron icin ¢alisan
herhangi bir kimseyle ilgili olarak Yuklenicinin belirtildigi sekilde sigorta yapma
yukiimlligl, Taseron bu kigilere karsi sigortalanmigsa, isverenin zarar gérmeyecegine
dair kefil oldugu gibi bu alt madde geregince yerine getiriimis sayilacak fakat Yiklenici,
Taserondan gerektiginde sigorta policesini ve ddenen en son sigorta primi makbuzunu
Kontrolluga ibraz etmesini ve Taseron ile olan Sdzlesmesine bdyle bir kosul eklemesini
isteyebilir.

KONTROLLUGUN SIGORTA YAPTIRMAMASINA ILISKIN CARE

Yuklenici, 21., 23., 24. Maddelerde belirtilen sigortalamay veya Sozlesme sartlari
geregince bir baska sigortayl uygulamazsa veye vyiiriirliikte birakmazsa, isveren boyle
bir durumda herhangi bir sigortayi uygulayabilir ve yurirlige koyabilir ve bu maksatlar
bakimindan 6dedigi paray! Yukleniciye 6denmis paradan kesebilir veya bunu borg¢ olarak
Yukleniciden geri alabilir.

KANUNLARA VE DUZENLEMELERE UYUM

(1) Yuklenici ulke veya devlet kanunlari, kural, hukuk veya yonetmelik maddelerince
veya bolgesel veya geregince olusturulmus otorite tarafindan ve mallan ve haklar bu
islerden veya Gegici islerden etkilenebilecek kamu makamlari ve sirketlerin kurallar ve
dizenlemeleri geredi tim ihbarnameleri verecek ve Ucretleri 6deyecektir.

(2) Yuklenici herhangi bir kanuna, kurala, yasaya, duzenlemelere, yonetmelik
maddelerine ve bolgesel veya diger otoritelerin taleplerine, islere uygulanbilir oranda
uyacak ve Isverenin bitiin ceza ve her cesit yikimliliiklerin, yasalarin, kurallarin,
duzenlemelerin ve yonetmelik maddelerinin ihlali sonucu dogan zararini 6deyecektir.

FOSILLER

Tum fosiller, madeni paralar, degerli esyalar veya antika esyalar ve yapilar ve jeolojik
veya arkeolojik 6nem tasiyan diger seyler Isyerinde kesfedilirse, Isveren ile YUklenici
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arasinda oldugu gibi isveren’in mal farzedilecek ve Ydklenici bdyle bir esyayi veya seyi,
kendi iscileri veya diger kigilerin almasini ve zarar vermesini 6nlemek igin makul
tedbirleri alacak ve boyle bir seyin kesfinden hemen sonra ve tasinmasindan 6nce bdyle
bir Kesiften isvereni haberdar edecek ve Kontrollugun emirlerince, isverenin pahasina
bunlari elden ¢ikaracaktir.

TELIF HAKKI, PATENT VE DIGER OZEL HAKLAR VE iIMTIYAZ UCRETLERI

(1) YUklenici isvereni koruyacak ve is veya Gegici Islerde kullanilan Yiklenici
Donanimi, alet, makine, is veya malzeme ile ilgili olarak isvereni koruyacak ve patent
hakki anlagmalarini, tasarim markasi veya isim veya baska korunmus haklari bozucu
talep ve yargl yontemlerine kargi ve zarar, masraf, Ucret ve onlarla alakali tim
masraflara karsi isvereni tamamen tazmin edecek meger ki ihlal, Kontrolluk tarafindan
saglanan tasarim veya patent almak igin yapilan anlasma sonucu meydana gelmis
olsun.

(2) Baska sekilde belirtimedikge, Kontrolluk, isi veya Gegici isler igin gerekli tas, kum,
cakil, kil veya diger malzemeler igin tonaj ve diger imtiyaz Ucretlerini, kirayr ve diger
Ucretleri veya tazminati 6deyecektir.

TRAFIGE VE KOMSU MULKE MUDAHALE

Sézlesme gereklerinin izin verdigi middetce, is ve Gegici Islerin yerine getirilmesi ve
insas! igin gerekli tim operasyonlar, isverenin veya bir baskasinin zimmetinde olsun
veya olmasin, umumi rahathga, halka agik veya 6zel yollarin ve patikalarin kullanim ve
isgaline veya gecis hakkina midahale etmeyecek sekilde devam edecektir. Yuklenici,
kendisinin sorumlu olabilecedi tim iddia, talep, yargisal islemler, zarar, masraf ve
ticretlerden isvereni arindiracak ve tazmin edecektir.

OLAGANUSTU TRAFIK VE OZEL YUKLER

(1) Yiklenici, isyerine agilan veya o yol lizerindeki yollari veya képriilerin Yiiklenicinin
veya Taseronlarinin trafiginden zarar gelmesini dnlemek igin makul herseyi yapacak ve
dzellikle isyerine malzeme veya Yiiklenici Donanimi tasirken meydana gelebilecek olasi
olaganustu trafigi dnlemek ve yollara ve kdprilere gereksiz zarari énlemek igin rotalar
sececek, bagka vasitalar secip kullanacak ve yukleri kisitlayip dagitacaktir.

(2) Yduklenicinin herhangi bir Yiklenici Donanimini, makineyi, énceden insa edilmis
Uniteleri veya Is (Unitelerinin parcalarini ve diger seyleri bir yolun veya kdpriinin
Uzerinden gecirmesi gerektiginde ve bu hareketin yol veya kdOpruye zarar vermesi
muhtemelse YUuklenici boyle bir yukiu yol veya kopriye tasimadan dnce, Sdzlesmede
bagska tirlG belirtiimedikce, zarari édnlemek igin yola veya kdpriye yapilacak giglendirme
veya degistirme veya iyilestirme masraflarini ddeyecek ve isverene karsi direk olarak
baslatiimis islemler dahil boyle bir tagimadan dolay! yol veya képride meydana gelecek
zarar taleplerini karsilayacak ve yalnizca bu zarar igin olusacak tim iddialar igin
gOrisme yapacak ve masraflari 6deyecek meger ki bu 6zel koruma veya guglendirme
yapilmig olsun.

DIGER YUKLENICILER iGiN IMKANLAR

Yiiklenici, Kontrollugun talepleri dogrultusunda isveren igin calisan diger Yiklenicilerin
veya Sézlesmede veya isveren ile olan Sézlesmede -ki Isveren, islere yardimcr olmak
lizere bdyle bir Sézlesmeye girebilir- bulunmayip isyerinde veya isyeri yaninda islemek
tizere istihdam edilmis isverenin iscilerinin ve uygun bir sekilde olugturulmus otoritelerin,
islerini yapmalari igin tim imkanlari saglayacaktir. Eger isverenin diger Yiklenicilerinin
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yapacag! isler, Kontrollugun isyeri olanaklarini kullanmalari sonucu direk olarak bir
masrafa maruz kalirsa, Isveren, Kontrolluk tarafindan &ngorilecek bir meblagi
YUkleniciye ddeyecektir.

YUKLENICININ iSYERINiI TEMiZ TUTMASI

Yiklenici, isler devam ederken isyerini gereksiz tim engellerden kurtaracak ve Yiklenici
Donanimlarini ve artmis malzemeleri bir yere yerlestirip saklayacak ve geriye kalan
parcalari, dokintileri veya gereksiz Gegici igleri, isyerinden kaldirip temizleyecektir.
Kontrolluk, Yukleniciye isyerini temizlemesi icin gerektiginde emir verebilir. Boyle bir
durumda Yuklenici bu tar emirleri zaman kaybetmeden yerine getirecektir.

iS BITTIGINDE iSYERININ TEMIZLIGI

isler blyik 6lglide tamamlandg! zaman Yuklenici isyerini tiim Yuklenici Donanimi,
artmis malzeme, dokintl ve her gesit Islerden arindirip temizleyecek ve Isyerini ve igi
temiz ve Kontrollugun tatmin olacagi sekilde ustalikli sekilde birakacaktir.

iscUCU

(1) Eleman ve isgiici Temin Edilmesi

Yuklenici belirli bir sure icin ¢alisacak tum yerli ve diger iscilerin diizenlemesini kendisi
yapacaktir.

(2) Su Temini

Yklenici isyerinde Kontrollugun tatmin olaca@i sekilde Yiiklenicinin personelinin ve diger
isci sahislar icin gerekli icme ve diger suyu saglayacaktir.

(3) Alkollii icecek ve Uyusturucular

Yuklenici, alkolll icecek ve narkotik seylerin ithali, satisi ve takasi ile ilgili yarurlukteki
yasalara ve duzenlemelere uyacak ve Taseronlarin, temsilcilerin veya isgilerinin bu
tirden satis, hediye, takas veya elden ¢ikarmasina izin vermeyecektir.

(4) Silah ve Cephane

34.3. Maddede belirtiimis sinirlamalar, tim silah ve cephane igin gegerli olacaktir.

(5) Tatil ve Din-i Gelenekler

YUklenici, iscilerle olan iligkisinde tatil, onaylanmis festival ve dini veya diger gelenekleri
dikkate alacaktir.

(6) Salgin Hastalik

Salgin tirinden herhangi bir hastaligin ortaya ¢ikmasi halinde Yuklenici, devlet veya
yerel tibbi veya saglikla ilgili otoriterler tarafindan bunlarin Ustesinden gelmek igin
hazirlanmis tim dizenleme, emir ve taleplere uyacak ve bunlari uygulayacaktir.

(7) Baskalarinin Huzurunu Kaciran Davranis

11
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Yiiklenici tim zamanlarda isgilerinin ve iscilerin arasindaki yasal olmayan isyankar ve
bagkalarinin huzurunu kagiracak davraniglari 6énlemek ve huzuru ve Kigileri ve Is
mahhalindeki mallari korumak i¢cin makul ve onaylanmis tim énlemleri alacaktir.

(8) Taseronlarin Kurallara Uymasi

Yuklenici kendi taseronlarinin yukaridaki kosullara uymasindan da sorumlu olacaktir.

(9) lIsciye Uygulanan Kanunlar

Yiiklenici, isgiye yonelik uygulanan tiim yasa ve diizenlemelere riayet edecektir.
iSGUCU VE YUKLENICi DONANIMI RAPORLARI

Yuklenici, zaman zaman eger Kontrolluk tarafindan gerekli gorulurse, uygun goruldugu
sekilde Isyerinde YUklenici tarafindan calistirilan yetkili personeli ve isci sinifi sayisini
ayrintili olarak belirten raporu ve Kontrollugun gerekli gorilen Yuklenici Donanimina dair
bilgiyi Kontrolluga yazihanesinde sunacaktir.

MALZEME, iSCILIK ve TESTLER

(1) Malzeme ve iscilik

(@) Tum malzeme ve iscilik, Sozlesmede tanimlandigi sekilde ve Kontrollugun
talimatlar dogrultusunda olup zaman zaman Kontrollugun dngérdugunce Uretim
veya fabrikasyon yerinde veya igyerinde veya diger baska bir yerde teste tabi
tutulacaktir.

(b) Yiklenici, islerde kullanilmadan énce Kontrolluk tarafindan secilmis ve gerekli
gérulen malzeme orneklerini saglayacak ve kullanilan malzemenin kalitesini,
agirhgini ve miktarini ve islerin denenmesi, 6lgiiimesi ve test edilmesi igin
gerekli yardimi, alet, makine, iscilik ve malzemeleri saglayacaktir. YUklenici
tarafindan saglanmis tim test alet ve gerecler, yalnizca Kontrolluk tarafindan
veya Kontrollugun talimatlari dogrultusunda Yuklenici tarafindan kullanilacaktir.

(c) lIsverenin yazili onayi ve Kontrollugun talimati olmaksizin Teknik Sartnameyle
bagdagmayan higbir malzeme, Isler icin kullanilamaz, eger bdyle Dbir
malzemenin kullaniimasi sonucu Soézlesme Bedelinde yikselme meydana
gelirse, 48. Maddenin 6ngérdigld yéntem uygulanacaktir.

(2) Orneklerin Maliyeti

Tim numuneler, Teknik Sartnamede veya Kesif Cetvellerinde isveren tarafindan
karsilanacagi belirtimedigi takdirde, YUklenici tarafindan kargilanacak. Teknik Sarthame
ile bagdasmayan higbir numunenin Ucreti ddenmeyecektir.

(3) Testlerin Maliyeti

Yuklenici asagidaki testlerin masraflarini karsilayacak:
(a) Sozlesmede acgikga niyet edilmis ve belirtilmis olanlar

(b) Yik testini iceren veya islerin tamaminin veya bir kisminin, tasariminin
amaglarina uygun olup olmadigini saglamak amaciyla yapilan testler.
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ISYERINE GIRIS

isveren ve Kontrolluk ve bunlardan herhangi biri tarafindan yetkili kiinmis bir kimse her
zaman ise ve Isyerine ve tim atelye ve isin hazirlandidi yerlere veya malzemelerin,
uretilmis seylerin veya isler icin elde edilen makinelerin yerlerine giris hakki olacak ve
Yuklenici, giris hakkini elde etmek igin bitlin olanaklari ve yardimi saglayacaktir.

ISLERIN KAPATILMADAN TETKIK EDILMESI

Hicbir is, Kontrollugun onayi olmadan geri ¢cekilmeyecek veya gorintisiu kapatiimayacak
ve Yiklenici, Kontrolluga, kapatiimak Uzere olan herhangi bir isi ve kalici is insa
edilmeden 6nce temeli tetkik etmesi ve 6lgmesi icin gerekli tum imkanlari saglayacaktir.
Yuklenici, Kontrolluga, bu tur isin veya temelin tetkike hazir olduguna dair gerekli ihbari
verecek ve Kontrolluk, aksini YUukleniciye bildirdigi durumlar haricinde, gereksiz bir
gecikmeye mahal vermeden isleri tetkik etmek ve dlgmek veya temelleri tetkik etmek
amaciyla ziyaret edecektir.

UYGUN OLMAYAN iS ve MALZEMENIN SOKULUP KALDIRILMASI

(1) Kontrollugun Ortadan Kaldirilmayi Emretme Gucu

Kontrollugun, isler devam ederken, zaman zaman Yiikleniciye yazili emir verme yetkisi
olacak ve Ydklenici, bedelini kendisi karsilayacagi sekilde asagidaki operasyonlari
uygulayacaktir:

(a) Kontrollugun kanaatince Sézlesmeyle bagdasmayan malzemelerin emirde belirtidigi
sekilde ortadan kaldiriimasi;

(b) Dizgin ve uygun malzemelerin yer degistirmesi; ve

(c) Kontrollugun, islerin malzeme veya iscilikle ilgili olarak Sézlesmeyle
bagdasmadigini dusidndidginde, herhangi bir isin kaldirlimasi veya tekrardan
yapiimasi (6nceden test edilmis olmasina veya ara &demenin yapildigina
bakilmaksizin).

(2) Yuklenicinin, Kontrollugun Talimatlarini Yerine Getirmemesi

Yiiklenici, Kontrollugun talimatlarini yerine getirememesi durumunda, isverenin baska
kisileri ise almaya hakkl olacak ve bunun sonucunda dogabilecek tim masraflar
Yiiklenici tarafindan karsilanacak ve Isveren tarafindan Yikleniciye oddenebilecek
herhangi bir paradan kesilebilir.

iSIN DURDURULMASI

Yiklenici, Kontrollugun yazili emrine istinaden islerin ilerleyisini veya herhangi bir
kismini Kontrollugun gerekli gérdugu surece ve gerekli gordugu sekilde askiya alacak ve
bu sure zarfinda Kontrollugun kanaatince gerekli oldugu sekilde isleri diizgln bir sekilde
muhafaza edecek ve glvence altina alacaktir. isin 3 ginden fazla askiya alinmasi
halinde isverene bilgi verilip yazili onayi alinmalidir.

ISYERININ TASARRUFU

(1isyerine Giris
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isveren, Kontrollugun islere baslamasi emriyele birlikte Yikleniciye, 13. Maddede
atfedilen program uyarinca ve aksi takdirde Yuklenicinin Kontrolluga yazili ihbar yoluyla
verecegi Onerileri dogrultusunda islere baslayip yiritmesine Isyerinin bir kisminin
tasarrufunu verecek ve zaman zaman Yukleniciye, program veya Oneriler dogrultusunda
islerin ylrutiilmesi igin isyerinin bundan 6te kismini da verecektir.

(2)Gecis Hakki, vs

Yiiklenici isyerine girisi icin gerekli gegici 0zel gegis hakki masraf ve Ucretlerini kendisi
karsilayacaktir. Yuklenici, ayrica Isyeri disinda Isler icin gerekebilecek kalacak ek bir
yerin masraflarini da kendisi karsilayacaktir.

(3)isyerinin Sinirlari

Asagida tarif edileneler disinda isyerinin sinirlari, Sézlesmede belirtildigi sekilde
olacaktir. Yuklenicinin igyerinin 6tesinde bir yere ihtiyaci olmasi durumunda bunun
masraflarini tamamen kendisi karsilayacak ve tasarrufunu almadan onayin bir suretini
Kontrolluga verecektir. isyerine giris, I§yer|n|n ana yol ile bitistigi yerde mevcuttur. Fakat
gizimlerde belirtimemis ise girisi yoktur. iscilerin, halkin, ciftlik hayvanlarinin giivenligi ve
rahath@ icin veya Isleri muhafaza etmek isyerinin bitlinli veya bir kismi icin yaptiracagi
korkuluk masraflarini kendisi karsilayacaktir. Yuklenici, Kontrollugun vyazili rizasi
olmadan Isyeri igerisindeki hicbir ¢it, aga¢ veya binayl bozmayacak, zarar vermeyecek
veya ylkmayacaktir.

BiTIRME SURESI

(1) Tum igler, Sézlesmenin, islerin hepsi bitmeden 6nce kismen bitmesi ile ilgili
sartlarina baglh kalmasi kosuluyla Islerin timi Sdézlesmede belirtilen zaman
icerisinde 46. ve 47. maddeleri uyarinca tamamlanacaktir.

(2) Bitirme suresi, haftalik izin gunlerini, resmi tatilleri ve havanin firtinali oldugu guinleri
de kapsar.

BiTIRME SURESININ UZATILMASI

Eger Sézlesmenin sartlarina bagh kalmak kosuluyla Kontrolluk, islerde, 48. Madde
uyarinca degisiklikler ve eklemeler talep ederse ve Sdézlesmede Mucbir Sebep
olusmussa, Yklenicinin, Islerin tamamlanmasi icin siirenin uzatiimasi icin basvuru
yapma hakki olacaktir. isveren, basvuru lizerine, ne kadar siire uzatma verecegine
bagvurunun, Isler icin degisiklik ve eklemelerin gergeklesmesinden dénce yapilmasi
kosuluyla karar verecektir.

ILERLEME HizI

Yiiklenici tarafindan saglanacak tiim malzeme, Yiiklenici Donanimi ve iscilik ve islerin
yapiimasinin yontemi, sekli ve hizi, Kontrollugun tatmin olacagi sekilde yapilacaktir.
ilerleme hizi herhangi bir zamanda iglerin zamaninda bitmesini 6nleyecek sekilde yavas
ve uzatilmig sure igerisinde bitemeyecegine kanaat getirirse, Kontrolluk, yazili olarak
Yiikleniciye bildirecek ve Yiiklenici, Kontrollugun onaylayacag: sekilde isleri hizlandirip
zamaninda bitirmek i¢in makul her adimi atacaktir. Eger is, gece ve gundiz devam
etmiyorsa, Yuklenici, gece de cgalismak igin izin isteyecek; eger Kontrolluk izin verirse,
Yiiklenicinin ek bir licret alma hakki olmayacaktir. Gece yapilan biitiin isler, gereksiz
glriiltii ve rahatsizlik vermeden devam edecektir. Yiklenici, isvereni, is sirasinda
dogabilecek gurulti ve rahatsizlik sonucu meydana gelebilecek tim iddia, talep, yargisal

14



45,

46.
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islem ve masraflar igin tazmin edecektir. Yuklenici her ayin sonunda 3 suret halinde,
Islerin ilerleyisini gosteren aciklayici ¢izimi veya belgeyi Kontrolluga verecek.

GECIKME TAZMINATI

(1) Eger Yiklenici isleri, Sozlesmede belirlenen sire igersisinde veya uzatilmis sire
icersisinde bitirmezse, Sézlesmede belirtilen miktar, Sézlesmede belirtilen sire veya
uzatilan stre ve Gegici Kabul Belgesinde belirtilen Gegici Kabul tarihi arasindaki
gecikme icin, gecikme tazminati olarak, Sb&zlesmedeki sinirlamaya bagh kalmak
kosuluyla isverene ddeyecektir. Bu miktar dnceden ihbarnameye veya yargi islemine
veya zararin ispati olmaksizin gecikme igin édenecektir. isveren, Yikleniciye édemesi
gereken paradan gecikme tazminati miktarini ¢ikaracaktir. Odeme veya zarar igin
distlen miktar, Yukleniciyi, Isleri tamamlamak icin yikimlilikten veya Sdzlesme
tahtindaki diger yukimlulik veya sorumluluklarindan arindirmayacaktir.

(2) Herhangi bir kisim ig igin islerin tamaminin veya bir kisminin tamamlanmasindan
dnce Gegici Kabul Belgesi hazirlanmigsa, islerin geri kalan kisminin tamamlanmasi igin
meydana gelen gecikmeden kaynaklanan gecikme tazminati, bu Gegici Kabul
Belgesinde belirtilen ginden sonraki herhangi bir gecikme suresi igcin ve alternatif
sartlarin yoklugunda, orantili olarak, o kismin veya bélim tiim islerin toplam degerini
yansitacak sekilde azaltilacaktir. Bu fikra sartlari yalnizca gecikme tazminati oranina
uygulanip tazminatin sinirini etkilemeyecektir.

GEGICi KABUL BELGESI

(1) Islerin Gegici Kabulu

isler bilyik 6lgiide tamamlanmigsa ve Sézlesmede belirtilen herhangi bir testi tatminkar
bir sekilde gegmisse, Yiiklenici, geriye kalan isleri, Kesin Kabul Déneminde bitirecegine
dair taahutut ettigini, Kontrolluga bildirebilir. Boyle bir bildirim ve taahut, yazilh olup
Yiiklenicinin istedi oldugu farzedilir ki Kontrolluk islerin tatminkar oranda tamamlandigina
dair bir belge verebilsin. Kontrolluk, bdyle bir bildirimin verildigi tarihten itibaren 21 gin
ierisinde, bir sureti de igverene verilmek Uzere islerin kendi kanaatince hangi giin
tatminkar bir sekilde tamamlandigini bildiren belgeyi yazili olarak bildirir veya
Yikleniciye boyle bir belge verilmeden énce yapilmasi gereken isleri yazili bir talimatla
bildirir. Kontrolluk ayrica bdéyle bir talimattan sonra ve yapilmasi gereken Islerin
tamamlanmasindan once, Islerin tatminkar oranda tamamlanmasini etkileyen hatalari
Yiikleniciye bildirecektir. Yiiklenici, Gegici Kabul Belgesi, Islerin, Kontrollugun tatmin
olacagi sekilde tamamlanmasini ve hatalarin dizeltiimesini muteakip 21 gun igerisinde
alma hakki olacaktir. islerin tatminkar bir sekilde tamamlandigina dair belgeyi aldiktan
sonra Yuklenici, ivedilikle, geriye kalan isleri, Kesin Kabul Dénemi igerisinde bitirmeyi
taahlt etmis sayilacaktir.

(2) Bolimlerin veya Kisimlarin Gecici Kabulu

Bu maddenin 1. Fikrasinda ve saglamis oldugu sartlar uyarinca, Yuklenici, Kontrolluktan,
bu kisim iglere dair tatminkar bir sekilde tamamlandigini ve Sézlesmede belirtilen testleri
gectigini gosteren Gegici Kabul Belgesi hazirlamasini isteyip Kontrolluk de bunu
hazirlayabilir, eger;

(a) lIslerin bu kismi veya pargasi igin S6zlesmede ayri bir zaman belirtiimisse,

(b) !slerin bu kismi veya parcasi, Kontrolluki tatmin edecek sekilde tamamlanmissa ve
Isverenin isgali veya kullanimi igin gerekliyse.
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Bdyle bir belgenin verilmesi (zerine Yiiklenici, islerin geriye kalan kismini Kesin Kabul
Donemi igerisinde bitirmeyi taahut etmig sayilacaktir.

KESIN KABUL

(1) Kesin Kabul Dénemi

Kesin Kabul Dénemi tabiri Kontrolluk tarafindan hazirlanan islerin tatminkar olacak
sekilde tamamlandigi belgesinde belirtilen islerin bitis tarininden baslamak iizere ( veya
islerin kisim veya pargalarinin tatminkar oranda tamamlandigina dair ayri bir belge
verilmis ise, iglerin o kisim veya pargasinin tamamlandi§i tarinten baglamak tzere) 12
aylik bir sireyi anlatir. Kesin Kabul Dénemi geregince ‘isler tabiri buna gore
yorumlanacaktir.

(2) Kalan islerin Tamamlanmasi ve Kusurlarin Giderilmesi

Kesin Kabul Donemi icerisinde YUklenici, Gegici Kabul tarihindeki, eder varsa, eksik
isleri bitirecek ve tamir, degisiklik, tekrar insa etme, diizeltme, kusurlari, eksiklikleri, fire
veya Kontrollugun veya onun adina Kesin Kabul Dénemi dolmadan dnce yapilan teftis
sonucu ve surenin doldugu 14 gun icerisinde YUkleniciden duzeltmeyi istedigi diger
hatalari dizeltecektir.

(3) Kalan Islerini ve Kusurlarin Giderilmesi Maliyeti

Kalan islerin masraflarina dair Kontrolluk, Yiiklenici tarafindan kullanilan ve Sézlesmeyle
bagdasmayan malzeme veya iscilikten veya ihmal veya YUklenicinin Sézlesme tahtinda
aclk veya dolayh olarak gosterilen yuUkumlulUklerini yerine getirmemesinden
kaynaklandigina kanaat getirirse, Yuklenicinin kendisi tarafindan karsilanacaktir.

(4) Yiklenicinin Talimatlari Yerine Getirmemesi

Eger Yiiklenici eksik olan herhangi bir isi tamamlamazsa, isverenin bagka bir isciyi ve
bagka kigileri, bu Isleri yapmak U(zere istihdam etme hakki olacak ve bundan
kaynaklanan veya bunun yol agacagi tim masraflar, isveren tarafindan Yikleniciden
geri istenecek ve YUkleniciye verilmesi gereken herhangi bir Ucretten eksiltilebilecektir.

(5) Kesin Bitirme Belgesi

Eksik kalan islerin tatminkar bir sekilde tamamlanmasi (izerine Kontrolluk, Kesin Kabul
Doneminin sona erdigi 28 gln igerisinde YUkleniciye, Kesin Kabul Belgesi verecektir.
Bdyle bir belge verildikten sonra, Sézlesme, yerine getiriimemis ve uyusmazliklarin
helledilmesi sartlarinin taraflar arasindaki herhangi bir mesele veya olguyu ¢6zmek igin,
gereken surece yururlikte kalacaktir.

DEGISIKLIKLER, ILAVELER ve GCIKARMALAR

(1) Dedgisiklikler

Kontrolluk, yetkileri dahilinde Islerin seklinde, tiirinde veya kalitesinde gerekli goriirse
veya arzu edilecegine kanaat getirirse, herhangi bir degisikligi 6ngorebilir, Yukleniciden
asagidaki seyleri yapmasini emretme yetkisi olacak:

(a) Sdzlesme tahtinda islerin miktarini azaltma veya gogaltmayi,

(b) Boyle bir isi eksik birakmayi,
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(c) Boyle bir isin karakterini, kalitesini veya ¢esidini degistirmeyi,
(d) islerin herhangi bir kisminin diizeyini, hatlarini, yéniinii ve boyutunu degistirmeyi,

(e) lslerin tamamlanmasi icin gerekli herhangi ek bir isi yerine getirmeyi ve bdyle bir
degisiklik S6zlesmenin etkisini azaltmaz veya Sézlesmeyi gecersiz kilmaz.

(2) Sézlesmenin Maliyetini Artiran veya isleri Degistiren Degisiklikler

Sbézlesme Bedelinin artmasina neden olacak veya islerin miktarini, kalitesi veya
karakteri icin zaruri bir degisiklik igin emir vermeden dnce Kontrolluk, Isverenin yazili
onayini alacaktir.

(3) Dedgisiklikler icin Emirlerin Yazili Olmasi

Kontrollugun vyazih emri olmadik¢a, Yuklenici tarafindan herhangi bir degisiklik
yapllmayacaktir. 2. Fikra uyarinca Igverenin yazili onayini gerektiren degisiklikler,
isverenin onayina ilaveten Kontrollugun yazili emri Uzerine Yiklenici tarafindan
yapilacaktir. Sézlesmenin sartlarina bagli kalmak kosuluyla, islerin miktarinda herhangi
bir artma veya azalma, bu madde uyarinca verilen bir emrin sonucu degilse fakat Kesif
Cetvellerinde belirtilen miktarlarin artmasi veya az olmasi sonucuysa, islerin miktarinda
bu artis veya azalma icin yazili herhangi bir emrin olmasi gerekmez.

(4) Degisikliklerin Degerlendiriimesi

Kontrolluk herhangi bir degisiklik, ekleme veya eksiklik icin Sozlesme Bedeline
eklenecek veya azaltilacak miktari, isveren igin hesaplayacaktir. Yapilacak herhangi bir
degisiklik, ekleme veya eksiltme, S6zlesme Bedelini artirmaya neden olursa, Kontrolluk,
bu tahmini, kendisinin bdyle bir degisiklik, ekleme veya azaltma icin isverenin gerekli
yazili onayini talep ederek isverene iletecektir. Herhangi bir degisikligin, eklemenin veya
azaltmanin degeri, Kesif Cetvellerindeki birim fiyatini baz alacak sekilde
hesaplanacaktir.

YUKLENICi DONANIMI, GEGICi iSLER VE MALZEMELER

(1) Yiklenici Donanimi ile Gegici slerin ve Malzemelerin Yalnizca isler icin Kullanimi

Yiiklenici tarafindan saglanan bitin Yiklenici Donanimi, Gegici isler veya malzemeler,
isyerine getirildi§i zaman yalnizca islerin tamamlanmasi igin gerekli oldugu farzedilecek
ve Yuklenici, isyerinin bir kismindan diger kismina tasima maksadi diginda bunlari veya
herhangi bir kismini Kontrollugun yazili izni olmadan- ki Kontrolluk gereksiz yere itiraz
etmeyecek- ortadan kaldirmayacaktir.

(2) Yuklenici Donaniminin Kaldiriimasi vs.

islerin tamamlanmasiyla birlikte bahse konu biitiin Yiiklenici Donanimi ve Gegici isleri ve
Ylklenici tarafindan saglanan kullanilmamis herhangi bir malzemeyi, Yuklenici
Isyerinden kaldiracaktir.

(3) Ylklenici Donanimina Olan Zarardan isverenin Sorumlu Tutulmamasi

isveren, kendisinin, calisanlarinin veya temsilcilerin hareket veya ihmalinden
kaynaklanmasi disinda higbir zaman YUklenici Donanimi, Gegici Isler veya malzemelere
gelecek zarardan sorumlu tutulmayacaktir.
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(4) Odenmis Malzeme ve isin Miilkiyeti

isveren tarafindan Yiikleniciye 6denmis olan tim malzeme, isverenin mali olacak, fakat
bu sart, Yikleniciyi 6denmis tim malzeme ve islerin sorumlulugundan arindirdi§i veya
zarara ugrayan herhangi bir isin onarimindan veya isverenin, Sézlesmenin bitiin
kosullarinin yerine getirmesini isemesinden feragat ettigi seklinde yorumlanmayacaktir.

(5) Isveren Tarafindan Saglanan Alet ve Gerecler

isveren tarafindan saglanan herhangi bir alet veya geregin miilkiyet hakki isverene aittir
ve YUuklenici tarafindan, gerekmediginde ve Sozlesmenin bitiminde bu gibi alet ve gereg,
isverene geri iade edilecektir. isverene geri iade edildiginde bdyle bir aletin durumu,
normal asinma ve yipranmaya tabi olarak, verildigi zamanki durumunda olacaktir.

MALZEME VS’NIN ONAYININ iMA EDILMEMiS OLMASI

49. Maddenin yurarluge girmesi Kontrollugin, ne belirtilen malzeme veya diger
meseleleri onayladigini ne de Kontrollugun herhangi bir zamanda herhangi bdyle bir
malzemeyi reddebilecegini ima etmis saylimaz.

ISLERIN OLGUMU

Kontrolluk, islerin herhangi bir kisim veya kisimlarinin 6lciilmesine gerek duyarsa
Yukleniciye veya YUklenicinin hemen hazir bulunacak veya Kontrolluga 6lgim yaparken
yardimci olacak kalifiye bir temsilciye ihbarda bulunacak ve herhangi biri tarafindan
gerekli gorilen hususlari saglayacaktir. Eger Yuklenici hazir bulunmazsa veya temsilci
gondermeyi ihmal ederse veya atlarsa, Kontrollugun yapacagl veya onay verecegi
dlclim, islerin dogru olan dlgiimu sayilacaktir. Olgimiin amaci Yiklenici tarafindan
yapilan isin hacmini belirlemek ve dolayisiyle aylik 6deme miktarini saptamaktir.

TARAFLARIN SORUMLULUGU

(1) Kontrolluk Kesin Kabul Belgesini imzalayana kadar ve i§verene_, islerin
tamamlandigina dair bilgi verilene ve 47. Madde uyarinca yukdmlalUklerini Isverenin
tatmin olaca@i sekilde yerine getirene kadar Isler, tamamlanmis sayilmayacaktir.

(2) Igveren, Yikleniciye karsi islerin yerine getiriimesi veya Sézlesme ile ilgili herhangi
bir meseleye karsi sorumlu tutulmayacak meger ki Yuklenici Sdézlesme geredince ve
Kesin Kabul Belgesi verilmeden 6nce yazih bir talepte bulunmus olsun.

(3) Yerine Getirilmemis Yukumlulikler

Kesin Kabul Belgesi c¢ikariimasina ragmen, Yuklenicinin, Kesin Kabul Belgesi
cikarilmadan énce ve cikarlldigi zaman yerine getirmedigi Sdzlesmenin sartlarinca
bagimli oldugu yiktumlalUkleri yerine getirme sorumlulugu devam edecektir.

(4) Yduklenicinin Sorumlulugu

Sdzlesmedeki diger sartlara ragmen Yuklenici, Kesin Kabul Belgesi hazirlandiktan sonra
2 yillik bir siire igin islerdeki bir ariza veya zarar veya ziyan riskine karsi, bu tir riskler,
zarar veya ariza; Yuklenicinin, temsilcisinin, ¢alisaninin veya isgisinin ve

Yklenicilerinin hareketlerinden, hatalarindan ve ihmallerinden kaynaklanirsa, tamamen
sorumlu olacaktir.
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53. YETKILER

(1) isveren, Sodzlesmeyi feshetmeksizin veya Yukleniciyi Sézlesme tahtindaki
sorumluluk veya yikimliliklerinden arindirmaksizin veya Kontrolluk ve Isverene
Sozlesme geregince verilen yetki ve haklarina halel gelmeksizin asagidaki durumlarda
Yikleniciyi isyerinden ¢ikarma hakki olacaktir.

(a) Eger Yuklenici iflas etmisse veya alacaklarina karsi mahkeme korumasi altindaysa
veya Yuklenici yargisal bir iglem sonucu dagilimig bir girket Uyesi ise,

(b) Eger Yuklenici, alacakhlari ile anlagsma yaparsa veya alacaklilarin denetim komitesi
altinda Sdézlesmeyi yerine getirmeyi kabul ederse,

(c) Eger Yuklenici islerden geri cekilirse veya isverenin énceden verilmis yazili onayi
olmadan S6zlegmeyi tamamen veya kismen baska kisilere tayin ederse,

(d) Eger Yiklenici, islere baslamazsa veya Kontrolluk isleri hedef edilen giinde
bitirebilmek icin yeterli ilerleme kaydetmedigi kanaatine varirsa,

(e) Eger Yuklenici, Kontrollugun devam etmek icin yazili bildirisini aldiktan sonra 15 gin
sebep gostermeksizin, Isleri askiya alirsa,

(f) Eger Yuklenici, kendisine yazili olarak bildirildikten sonra 15 glin icinde Sézlesmeye
itaat etmezse veya yukumlllUklerini yerine getirmeyip basarisizliginin nedenini
dizeltmezse,

(9) Eger Yiklenici, S6zlesmede belirtilen iscilik standardinda islerini yerine getirmezse,

(h) Eger, YUklenici, isverenin veya Kontrollugun iscilerine hediye, borg veya miikafaat
verirse veya vermeyi taahhit ederse,

O zaman lisveren, Isleri kendisi tamamlayabilir veya isleri tamamlamak (izere baska bir
Yiikleniciyi istihdam edebilir ve Isveren, igleri Sézlesme sartlari uyarinca yapmak ve
tamamlamak igin gerekli gérdiigi Yiklenici Donanimini, Gegici isleri ve malzemeleri
kullanabilir ve igveren herhangi bir zaman, bahse konu Yklenici Donanimini, Gegici
isleri ve kullanilmamis malzemeleri satip, satistan kazanilacak geliri Sézlesme tahtinda
YUklenicinin borcu oldugu veya olabilecedi miktar igin veya miktara mahsuben tatbik
edebilir.

(2) Yeniden Baslamanin Degerlendirilmesi

Kontrollugun, isverenin bdyle bir giris ve kovmasinin ardindan pratik olan en kisa siirede
Yikleniciyi, islerin degerlendiriimesinde hazir bulunmasi igin haberdar edecektir. Eger
YUklenici, herhangi bir nedenle bdyle bir degerlendirmede hazir olmazsa, Kontrolluk,
bahse konu degerlendirmeyi, YUklenicinin giyabinda kendisi yapacak, Sdézlesmeye
uygun olarak yapmis oldugu isler icin, kovulmasina degin Yiikleniciye verilmesi gereken
birikmis miktari gosteren belgeyi hazirlayacaktir. Kontrolluk, kullaniimis malzemelerin
degerini ve Yiklenici Donanimini veya Gegici iglerin herhangi bir kisminin degerini
belirtecektir.

(3) Yeniden Baslama Sonrasinda Odeme

isveren, bu madde altinda Yukleniciyi girip kovarsa, Kesin Kabul Donemi doluncaya
kadar ve daha sonra, Iglerdeki hatalan tamamlayip dizeltene kadar Isverenin, eger
varsa, gecikmeden dolayl ugradigi ve Kontrollugun onayladi§i zarar ve masraflar belli

19



54.

55.

56.

57.

58.

2. Etap Asfalt Yapim Isleri Thalesi

olana kadar Yukleniciye herhangi bir para 6deme yukumluligu olmayacaktir. YUklenici,
daha sonra Kontrollugun, isleri bitirdikten sonra alacadi paradan, bahse konu miktari
dismesinden sonra yalnizca bodyle bir meblagi alma hakki olacaktir. Fakat, eger bu
miktar, Isleri bitirdikten sonra alacadi paradan fazla ise, Kontrollugun talebi (zerine
Yiiklenici, aradaki fazlali§i isverene 6deyecektir. isveren béyle bir durumda hukuki
isleme basvurmadan, bu miktari Yikleniciye 6denecek paradan karsilayabilecektir.

ACIL TAMIRATLAR

Eger, isleri yerine getirirken veya Kesin Kabul Dénemi icerisinde islerle ilgili herhangi bir
kaza veya basarisizlik veya bagka bir olay sonucu Kontrolluk herhangi bir iyilestirmeye
veya baska is veya tamirat icin giivenlik bakimindan ihtiya¢ olduguna kanaat getirirse ve
Yiklenici bunu yapamayacak durumda ise veya isteksiz ise, isveren kendisi veya bir
baskas! Kontrollugun gerekli goérdigiince bu isleri yapabilir. Eger isveren tarafindan
yapilan bu is veya tamirat, S6zlesmeye gére Yklenicinin yapmaya sorumlu oldugu bir is
ise, isverenin maruz kaldigi tim masraf ve (cretler talep izerine Yiklenici tarafindan
isverene 6denecektir veya isveren tarafindan, Kontrollugun herhangi bir acil isi makul bir
sure iginde yazili olarak Kontrolluga bildirme kosuluyla Yukleniciye ddenecek paradan
azaltilacaktir.

MALIYETIN ARTISI VE AZALMASI

Sozlesmede baska sekilde belirtiimedikce, faizlerdeki bir degisiklik, devalliasyon veya
isleri etkileyen baska nedenlerden dolayi iscilik, malzeme, Yiiklenici Donanimi veya
aletlerde meydana gelecek fiyat degisikliklerinden dolayl Sézlesme Bedelinde herhangi
bir ayarlama yapilmayacaktir.

VERGI

Yuklenici, gelirden dolayl katma degder vergisi dahil yararlikteki gelir vergisi sartlari ve
dizenlemeleri ve bunlara vyapilan degisiklikler uyarinca tum Ucret ve vergi
ddemelerinden sorumlu olacaktir. Bu hususta gerekli aragtirmalari yapmak, Yuklenicinin
sorumlulugudur ve kendisini vergi hukuku uygulamasi ile ilgili olarak tatmin etmis
saylilacaktir.

PATLAMA

YUklenici, Kontrollugun yazili izni olmadan ki YUklenicinin patlayici maddelerle ilgili
yururlikteki dizenlemelere tamamen uymasini isteyecek, herhangi bir patlayici madde
kullanmayacaktir. Fakat, Yiklenici bu patlayici maddeleri elde etmek igin basvuru
yapmadan oOnce iyi ayarlanmig depolama yeri saglamalidir. Kontrollugun patlayici
madde kullanimina dair onayi veya karsi ¢cikmasi Yulkleniciye iddia zemini hazirlamaz.

MAKINE

YUklenici, i§lerin kisimlarini olusturan YUklenici Donanimi, makine ve aletlerin Uretim,
teslim, dikim ve gorevinin koordinasyonundan sorumlu olacaktir. Sozlesmeyi
imzaladiktan sonra en kisa sure igerisinde gerekli siparisleri verecektir. Bu siparigler ve
bunlarin kabull, Kontrollugun istegi Gzerine uUretilecek, YUklenici ayrica tim Taseronlarin
bu tiir programlara, anlasildigi gibi ve islerin bitirme siresi iginde tamamlamasi igin
uymalarini saglayacaktir. Tagerona verilmis iste gecikme olursa, Yuklenici bitigi
hizlandirmak igin gerekli harekete girisecektir. Bu, isverenin Sézlesme uyarinca care
isteme hakkina halel getirmeyecektir.
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YUKLENICi DONANIMININ ve GEGIiCi iSLERIN TASINMASI

Yuklenici, Yiklenici Donanimi ve malzemelerin hareketi icin gerekli, gecici yol ve hatti
saglayip koruyacak ve bitirdiginde bunlari temizleyip, zarar veya rahatsizliga ugramis
isleri diizeltecektir. Yiklenici, baslamadan énce, Kontrolluga tim Gegici islerin gizim ve
batin ayrintilarini verecektir. Kontrolluk eger yetersiz oldugunu duastnlyorsa, degisiklik
yapilmasini isteyebilir ve YUklenici bu dedisiklikleri yerine getirecek fakat
sorumluluklarindan arinmayacaktir. YUklenici, Isler igin kullanilan malzemelerin
depolanmasi ve korunmasi icin kendisi ve isveren kullanmak iizere, her tirlii hava
sartlarina dayanikli depolar saglayip, isler tamamlaninca bunlari ortadan kaldiracaktir.
Yiiklenici, islerin devami esnasindaki ve Sdézlesmede ihtiva edildigi igin cizimlerde
belirtilenler disindaki kamu hizmet kurulusu hizmetlerini gerektigi zaman, isverenin
onayina bagl olarak ve masraflari kendine ait olmak sartiyla yodnlendirebilecektir.
So6zlesme geredince hizmetlerin baska yone cevrilmesi gerekli gorilmedigi zaman,
Yuklenici bunlar hale hazirdaki yerlerinde saklayip koruyacaktir. Ydklenici, telefon,
telgraf ve elektrik kablo veya tellerini, kanalizasyon, su veya diger borular veya
hizmetlere gelen zarari kendisi tamir edecektir meger ki bunlarin tamirinden Kamu
Kuruluglari veya Ozel Sirketler sorumlu olsun. Yiklenici, Kamu Kuruluslarina veya Ozel
Sirketlere, maruz kalinan masraflari talep Gzerine ddeyecektir.

FOTOGRAFLAR VE REKLAM

Yuklenici, isverenin yazili onayi olmaksizin islerin fotografini yayimlamayacak veya
Islerin herhangi bir reklam igin kullaniimasina izin vermeyecektir.

RUSVETIN ONLENMESI

isveren, Yiklenicinin herhangi bir kimseye bir hediye, tesvik olarak herhangi bir bedel
veya Sdzlesmeyi veya Isveren ile olan herhangi bir Sézlesmeyi yerine getirmek icine
veya onu elde etmek igin miikafaat dnerirse veya Sdzlesme veya isveren ile olan bagka
bir S6zlesme ile ilgili olarak birini kayirma veya gézden disiurme gibi hareketlerde
bulunmasi halinde, bu tiir hareketlerin Sézlesme ile ilgili veya isveren ile yapilmis bagka
bir S6zlesme ile ilgili kendisi tarafindan istihdam edilmis kisiler tarafindan yapilmis olsun
veya onun adina Yuklenicinin haberi dahilinde veya haberi olmadan yapilmis olsun,
Soézlesmeyi iptal edecek ve bundan kaynaklanan herhangi bir zarari Yukleniciden
karsilayacaktir.

TATILE DENK GELEN GUN

Eger Sézlesme sartlari tahtinda yapilmasi gereken herhangi bir is veya herhangi bir
strenin sona ermesi, tatil giint veya dinlenme glnine denk gelirse, Stzlesme, o glnu
takip eden ilk Is ginunde yurarlige gireceketir.

BILDIRILER

(1) Acik bir sekilde belirtiimedigi surece, Soézlesme Belgelerinde sartlari verilen ve
herhangi bir kimse tarafindan verilen herhangi bir bildiri, riza, onay, belge veya karar,
yazili olarak verilecektir. isveren, Yklenici veya Kontrolluk tarafindan verilecek boyle bir
bildiri, riza, onay, belge veya karar, makul olmayan bir sekilde geri ¢cekilmeyecek veya
ertelenmeyecektir.

(2) Isveren veya Kontrolluk tarafindan Sézlesme geregince Yiikleniciye verilecek

herahangi bir talimat veya belge, Yuklenicinin Sozlesmede belirtilen esas yerinde veya
bu maksat igin, Yuklenicinin yazili olarak bildirecedi Is adresine posta, kablo, teleks veya
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faks ile gonderilecektir veya yetkili bir kimsenin imzasini teyit edici bir fis kargigiginda
s6z konusu adrese iletilecektir.

(3) lisverene Sozlesme geregince verilecek herhangi bir bildiri posta, kablo, teleks veya
faks yolu ile Igverenin Sozlesmede belirtilen adresine gonderilecek veya yetkili bir
kimsenin imzasini teyit edici bir fis karsiiginda s6z konusu adrese iletilecektir.

(4) Kontrolluga Sozlesme geregince verilecek herhangi bir bildiri posta, kablo, teleks
veya faks yolu ile Kontrollugun Sézlesmede belirtilen adresine gonderilecek veya yetkili
bir kimsenin imzasini teyit edici bir fis karsiliginda s6z konusu adrese iletilecektir.

LiSAN, AGIRLIKLAR, OLGUMLER

Sézlesmede bagka tiirlli belirtimedikge, Yiklenici, isveren veya Kontrolluga, isler igin
verilecek hizmet veya hazirlayacagi belgeler ile ilgili olarak yapacagi tim iletisim, Turkce
olarak yapilacaktir. Tim hallerde, agirlik veya dlgtimler igin Metrik Sistem kullanilacaktir.

KAYITLAR, HESAPLAR, BiLGi VE DENETIM

Yiiklenici, Sdézlesme geregince yapilan tim islerin dogru ve sistematik kayit ve hesabini
tutacaktir.

Yiiklenici, Kontrollugun, isler igin veya Yuklenicinin performansi ile ilgili gerekli gérecegi
herhangi bir kayit veya bilgiyi sadlayacak, toparlayacak ve hazir hale getirecektir.

Yuklenici, makul bir bildiri Gzerine bodyle bir kayit ve bilgiyi Kontrollugun veya yetkili
temsilcilerinin denetimi icin verecektir.

MUCBIR SEBEPLER

Burada kullanilan Mucbir Sebepler, dogal afetler, (ilan edilmis olsun veya olmasin)
savas, istila, devrim, isyan veya diger hareketler veya bu tip olay veya zorlamalar
anlamina gelir.

Mdicbir sebep olusturacak herhangi bir sebebin olusumundan hemen sonra ve olustugu
zaman YUklenici, eger Sozlesme tahtindaki yukumlUliklerini tamamen veya kismen ve
sorumluluklarini yerine getiremeyecek durumda olursa Kontrolluga tum ayrintilari iceren
yazili bir ihbarname verecektir. Kontrollugun bdyle bir Mucbir Sebebi kabul etmesi
halinde ki gereksiz yere bdyle bir kabul rededilmeyecek, asagidaki sartlar gecerli
olacaktir:

(&) Yuklenicinin Soézlesme tahtindaki yukimliluk ve sorumluluklarini yerine getirme,
bdyle bir yetersizlik devam ettigi slrece askiya alinacaktir. Erteleme siresince ve
askiya alinan isler icin Yiklenicinin, aletlerin bakimi icin ve daimi iscilerinin
ertelemeden dolayl issiz kalip maruz kaldi§i masraflar kendisi tarafindan
kargilanacaktir.

(b) Yduklenici Kontrolluga bildirmis oldugu Mucbir Sebebin olusumundan sonra 15 gln
icerisinde, ertelemenin devam ettigi slirece maruz kalinip alt paragrafta deginilen
tahmini masraflari ve maruz kalinmis eksiksiz hesabi da ertelemenin bittidi tarihten
30 gun sonra Kontrolluga verecektir.

(c) Sozlesmenin sartlari, erteleme slresine esit olacak sekilde genisletilecektir, fakat

erteleme siresi, islerin tamamlanmasi igin gereken ek sireden farkli olmasina
sebep olursa, bu dikkate alinacaktir.
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(d) Mdacbir Sebepten dolayr Yuklenici, Soézlesme tahtindaki yukumlilik ve
sorumluluklarini tamamen veya kismen yerine getiremeyecek olursa Kontrolligun
Soézlesmeyi 68. Maddede belirtilen sartlarda oldugu gibi feshetme hakki olacaktir,
yalniz ihbar suresi 14 gin yerine 7 gun olacaktir, ve

(e) Bir onceki alt paragraf maksatlari bakimindan ertelemenin 90 ginlu asmasi
durumunda Kontrollik, Yukleniciyi daimi olarak gorevini yapamayacak durumda
sayabilir.

iSIN DURDURULMASI

isveren, Yikleniciye yazili ihbar yoluyla bildirmek tzere Yikleniciye ddenecek parayi
ve/lveya Sozlesme geregince Yuklenicinin gorevini yapmasini askiya alabilir, eger
Isveren, sagduyusuna dayanarak

(a) islerin yerine getiriimesine veya bu maksatlarin basariyla sonuclanmasina
muldahale edecek veya etmesini tehdit edecek herhangi bir durum olusursa, veya

(b) Yuklenici, Soézlesmenin herhangi bir sartini kismen veya tamamen yerine
getirmeyecek olursa.

Yukaridaki (a) Fikasi altindaki ertelemeden sonra, Yuklenicinin erteleme suresinin
baslamasindan dnce Soézlesme geredince maruz kaldigi masraflar, Isveren tarafindan
Yukleniciye ddenecektir.

Sozlegmenin sartlari, erteleme slresine esit olacak sekilde uzatilabilir fakat erteleme
suresi, Islerin tamamlanmasi igin gereken ek slreden farkli olmasina sebep olursa, bu
dikkate alinacaktir.

ISVEREN TARAFINDAN FESHETME

isveren, 67. Madde uyarinca herhangi bir ertelemeye ragmen Soézlesmeyi, isverenin
menfaatleri dogrultusunda YUukleniciye 14 ginden az olmayan ihbarnameyi vermesi
kosuluyla feshedebilir.

So6zlesmenin feshedilmesi lGizerine:

(@) Yuklenici, S6zlesmenin icrasina acilen son vermek ve zarar ziyani azaltmak ve
bundan baska masrafi minimum dlzeyde tutmak igin gerekli acil ve dizenli adimi
atacak, ve

(b) Boylesi bir feshetmenin, Yiklenicinin, Sézlesmeyi, ihmalinden kaynaklanmamasi
halinde yeterli diizeyde tamamladigi isler ve islerde kullanmak Uizere feshetme tarihi
itibariyle isyerine goénderilmis malzeme ve Yiiklenici Donanimi karsihiginda ve ek
olarak feshetme tarihinden 6nce verilmis tahhltlerden kaynaklanan masraflar ve
Yiklenicinin feshetme sonucu maruz kaldigi makul direkt masraflar karsiliginda
6denme hakki olacak fakat bagka 6deme veya tazminat alma hakki olmayacaktir.
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69. YUKLENICi TARAFINDAN FESHETME

70.

71.

isverenin Sozlesmeyi ihlal etmesi durumunda veya Yikleniciye Sézlesmeyi feshetme
yetkisi veren baska diger durumlarda Yuklenici, isveren’e, ihlalin veya diger durumlarin
ayrintilarini bildiren yazili bir ihbarnameyi hemen verecektir. isveren’in béyle bir ihlali
kabul etmesi ve dizeltemeyecek durumda olmasi halinde veya isveren’in bdyle bir
ihbarnameyi aldiktan sonra 20 gin igerisinde cevap vermemesi durumunda, Yuklenici,
30 gunlik yazili ihbar vermesi halinde S6zlesmeyi feshedebilecektir. Herhangi bir ihlalin
olup olmadigina dair uyugsmazlik olmasi halinde sorun, idari Sartnamenin 71. Maddesi
uyarinca ¢dzimlenecektir.

Bu madde uyarinca Sozlegsmenin feshedilmesi durumunda (b) Fikrasinin gerekleri
uygulanacaktir.

ISVERENIN HAKLARI VE CARELERI

Sézlesme ile ilgili veya Sézlesmedeki hicbirsey, isverenin sahip oldugu diger hak ve
carelere zarar vermeyecek veya bunlardan feragat etmis sayllmayacaktir.

isveren, 6zel veya kamusal hicbir tarafin hareket veya ihmalinden kaynaklanan iddia
veya sonuglarindan sorumlu tutulmayacaktir.

UYUSMAZLIKLARIN ¢OZUMU
Sozlesmeden kaynaklanan veya Soézlesme ile ilgili herhangi bir talep, anlasmazlik veya

uyusmazlik veya ihlal olmasi durumunda bu gibi talep, anlagsmazlik veya uyusmazhgi
¢dzmek icin asagidaki yontemler uygulanacaktir.

(1) Tebligat

Haksizhga ugramis taraf, diger tarafi yazili olarak acilen, iddia edilen talepten,
anlasmazlik veya uyusmazliktan; bunlarin varligindan haberdar olduktan sonra 7 guni
gecmeyen bir sure iginde bilgilendirecektir.

(2) Muzakere

Tebligat yapildiktan sonra, taraflarin temsilcileri, talep, anlagsmazlik, uyusmazlidi, islerin
seyrini engellemeden dost¢a ¢oziumlemek icin muzakereye baslayacaktir.

(3) Uzlastirma

Taraflarin temsilcileri, uyusmazliklari dost¢a ¢6zememesi durumunda, herhangi bir taraf
sorunu ¢6zim bulmak icin KKTC Mahkemelerine basvuracaktir.
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