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IDARI SARTNAME

1. TANIMLAR
Burada tanimlanacak olan Sézlesmede, s6zl edilen bazi tanimlar asagidaki anlamlari tasir:
"isveren” ile Gazimagusa Belediyesi (GMB) anlatiimaktadir.

"Yiklenici" ile bu ihalede Teklifi kabul edilip birlikte Sélesme imzalanilan sirket veya firma
anlatiimaktadir.

"Kontrol" ile Gazimadusa Belediyesinin, Ozel Teknik Sartnamede belirtilen islerin
Soézlesme’ye uygun olarak yapilmasini saglamak amaciyla gérevlendirecegi ve Yuklenici'ye
yazili olarak bildirilecek olan, kisi anlatiimaktadir.

"Soézlesme" ile isveren ile Yiklenici arasinda yazili olarak yapilan ve bu Sartnamenin isaret
ettigi anlasma anlatiimaktadir.

"isler" ile S6zlesme’de belirtilen ve yapilip tamamlanacak olana biitiin isler anlatiimaktadir.

"Gegici igler" Islerin gergeklestirilip tamamlanmasi ve kusurlarin giderilmesi icin gerekli olan
(YUklenici’nin donanimi digindaki) her turli Gegici Is demektir.

"Proje Cizimleri” S6zlesme’ye gbre Kontrollugun Yuklenici’'ye verdigi tim ¢izim ve hesaplar,
benzer nitelikteki her turlu teknik bilgi ile YUklenici’nin sunup Kontrollugun onayladigi tim
cizimler, hesaplar, numuneler, sablonlar, modeller, ¢alistirma ve bakim yonergeleri ile benzer
nitelikteki teknik bilgi demektir.

"Kesif Cetvelleri" Teklifin tamamlayici bir pargasi olan fiyatlandiriimis ve eksiksiz metraj
listesi demektir.

"Sézlesme Bedeli” iglerin gergeklestirilip tamamlanmasi ve bunlarin her turli kusurun
So6zlesme hukUmleri uyarincagiderilmesi karsihiginda Kabul Mektubunda YUklenici'ye
O0denecegi belirtilen tutar demektir.<

"isyeri" islerin gergeklestiriimesi igin isveren’ce saglanan yerler ve Sézlesme’de Isyerinin bir
kismini olusturdugu 6zellikle belirtiimis olan diger yerler demektir.

2. TEKIL VE GOGUL

isbu Sartnamedeki Metnin dyle gerektirdigi yerlerde tekil yapidaki kelimeler cogul anlama,
cogul yapidaki kelimeler tekil anlama da gelir.

3. BASLIKLAR VE NOTLAR

isbu Sartnamedeki baglklar ve kenar notlari igsbu Sartnameden Sayimaz ve isbu
Sartnamenin veya Sdzlesme’nin yorumlanmasinda veya degerlendiriimesinde g6z 6nune
alinmaz.

4. KANUNI ILISKILER
Yiiklenici, ve varsa, Taseron(lar) isveren’in nazarinda bagdimsiz yiiklenici statiisiinde

olacaklardir. S6zlesme metni Kontrolluk ile YUklenici arasinda Sézlegsme’ye bagl herhangi
bir iliski kurmak igin yorumlanamaz, fakat Kontrolluk, Sézlesme'den dogan yetki ve
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sorumluluklarini uygulamada, Yuklenici’nin yuktumlaliklerini yerine getirmesini saglama ve
yaptirm kullanma yetkisine sahip olacaktir. Sézlesme Metninde yeralan hig bir sey Isveren
veya Kontrolluk ile herhangi bir Taseron arasinda Soézlesme’ye bagl herhangi bir iligki
kurulmasina neden olamaz.

5. KONTROLLUGUN GOREV VE YETKILERI

Kontrolluk Sozlesmenin, Sozlesme Metninde belirtildigi sekliyle, danigmanlik ve yonetimini
saglayacaktir. Ozellikle, agagida belirtilen gorevleri yerine getirecektir.

Kontrolluk, insaat sirasinda ve son 6¢deme tarihine kadar, Miteaahitin nazarinda igveren’in
yasal temsilcisi olacaktir. Kontrolluk isveren ile bilgi alisverisinde bulunacak ve tavsiyelerde
bulunacaktir. isveren’in Yiklenici'ye talimatlari Kontrolluk tarafindan iletilecektir. Kontrolluk
Sozlesme Metninde belirtildigi cercevede ve bu metnin Sézlesme ile uyumlu ve yazili olarak
degistrilebilecedi sekliyle isveren adina hareket etme vyetkisine sahip olacaktir. insaat
sirasinda, Sézlesme’de belirtilen, isveren’in yasal temsilcisi olan Kontrollugun yetkisindeki
gérevler, sorumluluklar ve sinirlamalar, isveren, Yiklenici ve Kontrollugun yazil izni olmadan
degistirilemez.

Kontrolluk ingaatin ilerlemesi ve islerin kalitesi ile ilgili bilgilenmek ve genel olarak islerin
So6zlesme Dokimanlarina uygun olarak ilerleyip ilerlemedigini tespit etmek icin insaatin
uygun safhalarinda Isyerini ziyaret edecektir. Kontrolluk, Isyerinde yaptigi gézlemlere
dayanarak, isler'in ilerlemesi hakkinda isveren’i bilgilendirecektir.

Kontrolluk'un Isler veya Gegici isler ile ilgili insaat yotemleri, metodlari, teknikleri, diizeni ve
yordami, ya da glvenlik 6nlemleri ve programlari ile ilgili herhangi bir sorumlulugu, kontrol
veya yaptinm glicli olmayacaktir. Kontrolluk, isveren ile Kotrolluk arasindaki Sézlesme
cercevesinde hata ve ihmallerin kendisi tarafindan iglendigi haller haricinde, YUuklenici’nin
(Yiklenici’'nin isleri Sézlesme’'ye uygun olarak yerine getirememesi dahil), Taseronlar'in
veya temsilcilerinin veya iscilerinin veya isler icin hizmet veren diger kisilerin hareketlerinde
ve yaptidi1 ihmallerde kontrol veya yaptirim guictine sahip olmayacaktir.

Kontrollugun isler hazirlk asamasinda veya devam ederken olsun ziyaret hakki vardir.
YUklenici, Kontrolluga Sézlesme tahtindaki gérevlerini yerine getirmesi icin bdyle bir imkan
saglayacaktir.

YUklenicinin, Kontrollugun gdzetim ve degerlendirmelerine dayanarak faturayla birlikte
sunacag! belgeye istinaden Kontrolluk Yukleniciye olan borcu belirleyecek ve gereken
sekilde 6deme yapmak igin belge hazirlayacaktir.

Kontrolluk, Yiklenicinin Cizimler, Uriin Bilgisi ve Numuneler gibi sunacag seyleri gézden
gecirip onaylayacaktir. Fakat bunlar, iglerin tasarim anlayisina uygun olup Soézlesme
belgeleri geregince yapilacaktir. Bu tir hareketler herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin
ivedilikle yapilacaktir. Belli bir seyi Kontrollugun onaylamasi o seyin 6gesi olan montajin
onaylandigini gostermez.

Kontrolluk, Sbézlesme Belgelerinin sartlarini  yorumlayip YUklenicinin  performansini
yargilayabilecektir. Tum yorumlar Sozlesme Belgelerinin maksatlarina uygun ve sonug
cikarilabilir olup yazili veya ¢izim geklinde olacaktir. Herhangi bir taraf Kontrolluga yazili bir
istekte bulunarak bdyle bir yorumu isteyebilir. Kontrolluk yorumlamayi, islerin acilen ve
belirlenen stre igerisinde yapilacak sekilde gergeklestirecektir. Kontrollugun Sdézlesme
Belgelerini yorumlamasindan dogabilecek islerin yapilisina veya gelisimine iliskin herhangi
bir talep veya ihtilaf, Genel Sartlarda belirtilen 71. madde uyarinca ¢dzimlenecektir.
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Soézlesmede bagka turli belirtimedikge, Kontrollugun Sdézlesme tahtinda Ydukleniciyi
yuktumliliklerinden arindiracak veya Islerin tamamlanmasini geciktirecek veya isverenin,
Yiikleniciye ek bir para sadlamasina yonelik veya islerde herhangi bir degisiklige iligkin
yetkisi olmayacaktir.

Kontrollugun isine son veriimesi durumunda igveren, Kontrollugun gdérevlerini yerine
getirecek bir bagka profesyoneli atayacaktir.

Kontrollugun, Soézlesme Belgelerine uymayan herhangi bir igi reddetme yetkisi olacak. Kendi
gorugunce Sozlesme Belgeleri maksatlarinin uygulanmasi gerektigi zaman, Ozel teftis
istemeye veya islerin daha sonradan Uretiimesine, tesis edilmesine veya tamamlanmasina
bakilmaksizin test edilmesini isteme yetkisi olacaktir. Fakat ne Kontrollugun harekete gegme
yetkisi ne de bu yetkiyi kullanip kullanmayacagina iligkin iyi niyetle vermis oldugu bir karar,
Kontrollugun YUkleniciye veya Taserona veya onlarin isgilerine veya c¢alisanlarina veya
islerin gerceklesmesi igin hizmet veren diger kisilere karsi herhangi bir gdrevi veya
sorumlulugu oldugu anlamina gelmeyecektir.

Kontrolluk Gegici Kabul veya Kesin Kabul tarihini belirlemek amaciyla teftis yapabilecek,
yazil kefaletnameleri ve ilgili belgeleri, S6zlesmede istenilen ve Yiklenicinin yaptigi sekliyle
gbzden gecirmek lizere isiverene iletecek ve édeme igin son belgeyi 47. Madde ve Sézlesme
geregince hazirlayacaktir.

isveren ve Kontrolluk isterse, Kontrolluk gorevlerini yerine getirebilmek icin bir veya birkag
Temsilcisini Isyerine getirebilecek. Kontrolluk Yukleniciye yazili olarak bu temsilcilerin gorev
yetkilerinin sinirlarini bildirecek.

6. YUKLENICININ GENEL YUKUMLULUKLERiI/SORUMLULUKLARI

(1) Sbézlesmeye Uygun Olarak Yapma Gorevi

Yiiklenici, igleri, S6zlesmeye birebir uygun olacak sekilde gerekli intimami géstererek tamir
edecek ve Kontrollugun tatmin olacagi sekilde yapacak ve tamamlayacak ve gerekli
isguclnl, bunun igin gerekli gdzetimi, malzemeyi, Yiklenici Donanimini ve diger gegici veya
daimi nitelikli islerin tamamlanmasi ve hasarlari tamir etmek icin gerekli seyleri Sdézlesmede
belirtildigi veya makul olarak bu sonug c¢ikarilabilecegi nispette saglayacaktir.

Yiklenici, iglerle ilgili Kontrollugun verecegi talimat ve direktiflere kesinlikle uyacaktir.

(2) lIsyeri Uygulamalari icin Sorumluluklar

YUklenici Soézlesmede bagka turli belirtimedikge Kontrolluk tarafindan hazirlanan Gegici
isler veya Daimi iglerin tasarimindan veya ayrintilarinda sorumlu olmayacagi durumlarda bile
batun isyeri uygulama ve yontemlerinin yeterliliginden, istikrarindan ve guvenliginden
sorumlu olacaktir.

(3) Iscilerin Sorumlulugu

Yuklenici iscilerinin mesleki ve teknik yeterliliklerinden sorumlu olup Sézlesmenin gereklerini
yerine getirebilecek guvenilir kigiler segecek, yerel geleneklere saygi gosterecek ve ahlaki ve
etik davraniglara uyacaktir.

(4) Talimatlarin Kaynagi
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Yiklenici, isveren, Kontrolluk veya onlarin yetkili temsilcileri disindaki higbir otoriteden
Sozlesme tahtindaki hizmetlerine iligkin talimat almayacak veya aramayacaktir. Yiklenici,
isverenin aleyhine olan herhangi bir hareketten kaginacak ve sézlerini, isverenin menfaatleri
dogrultusunda yerine getirecektir.

(5) Memurlarin Yarar Saglamamasi

Yiklenici, isverenin memurlarinin higbirisine Sézlesmeden dogabilecek direk veya dolayli
herhangi bir yarar veya 6dul saglamayacak. Yuklenici bu sartin ihlalinin S6zlegsmenin esasina
iliskin bir ihlal sayilacagini taahhut eder.

(6) Belgelerin Gizliligi

Batin cizimler, fotograflar, mozaikler, planlar, raporlar, tavsiyeler, tahminler, belgeler ve
Yiklenici tarafindan toplanmis tiim diger belgeler Sézlesme geregdince isverenin emtiasi
sayllacak, gizli addedilip yalnizca igverenin temsilcisine isler tamamlandiginda verilecek,
isveren’in yazili izni olmadan Ykleniciye veya Yiiklenicinin Sézlesme tahtinda hizmet veren
herhangi bir personeline bildirilmeyecektir.

7. DEVRETME VE TASERONA VERME

(1) Soézlesmenin Devredilmesi

YUklenici isveren’in yazili iznini almadan Sézlesmeyi tahsis edemez veya Sdzlesmeyi veya
Isverenin haklarini, iddialarini veya S6zlesme tahtinda yukimlulUklerini devredemez.

(2) Taserona Verme

Yuklenici taseronluk hizmetine ihtiyag duydugu durumlarda Yuklenici, Kontrolluk vasitasiyla
Isverenin yazili iznini alacaktir. Igverenin onayl Yulkleniciyi yukumlaliklerinden
arindirmayacak ve taseronluk sartlari S6zlesmenin sartlarina tabi tutulacaktir.

(3) Taseronun Taahhutlerinin Devredilmesi

Tageronun Yiklenici igin yerine getirdigi is veya Taseronun isler igin sagladi§i esyalar,
malzemeler, Yiklenici Donanimi veya isler icin Taseron tarafindan sunulacak hizmetler igin
devam etmekte olan ve Sdzlesme geredince hasar yUkimlilik slresini gegen bir slreye
ulagan herhangi bir yikimlilik icin Yiklenici, igverenin istegiyle ve masrafi igveren
tarafindan karsilanacak sekilde boyle bir sire dolduktan sonra, sidresi dolmamis
yukiimlligin menfaatini isverene havale edecektir.

8. GizIMLER

(1) Cizimlerin ve Dékumanlarin Gdzetilmesi ve Temin Edilmesi

Cizimler minhasir Isverenin zimmetinde olacak fakat iki sureti YUkleniciye bedava
verilecektir.Yuklenici, ihtiyaci olan suretleri kendisi karsilayacaktir. Igler tamamlaninca
So6zlesme geredince hazirlanan bitln gizimleri Isverene geri iade edecektir.

(2) Cizimlerin Bir Kopyasinin isyerinde Tutulmasi

Cizimlerin bir kopyasi daha 6énce belirtildigi gibi Yiklenici tarafindan isyerinde bulundurulacak
ve Kontrollugun veya Kontrolluk tarafindan yazili onaylanmis herhangi bir kisinin denetimi ve
kullanimi igin hazirda bulundurulacaktir.
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(3) llerlemenin Kesilmesi

Yiklenici, Kontrolluga, islerin plan ve gelisimi ne zaman ertelenecek veya aksayacak olursa
yazili bildirimde bulunacak meger ki makul bir sire i¢cinde Kontrolluk tarafindan onaylama
dahil ¢izim veya siparig, direktif, talimat verilsin. Bu bildirim, gerekli ¢izim veya sipariglerin
ayrintilarini ve neden ve ne zaman i¢in ve gecikme ve aksamanin sonugclarinin ayrintilarini
icerecektir.

9. ISYERI DEFTERI

Yiklenici, igyeride bir orjinal, iki suret olmak Uzere sayfa numarali bir igyeri Defteri
bulunduracaktir. Kontrolluk, islerin dogru yapilabilmesi icin zaman zaman Yiikleniciye yeni
siparigler, cizimler ve talimatlar verebilecektir. YUklenici, bu siparigleri, gizimleri ve talimatlar
yerine getirmekle yukimla olacaktir.

Her siparis, makbuz verilebilmesi icin Kontrolluk ve Yuklenici tarafindan tarihi yazilip
imzalanacaktir.

Yiiklenici isyeri Defterindaki bir siparisi reddedecek olursa, Kontrolluk vasitasiyla isverene
bildirecek, siparisin verildigi tarinten ¢ glin icerisinde Ylklenicinin reddetme niyetinin
olduguna dair notlar isyeri Defterine eklenecektir. Yiklenicinin bu prosediire uymamasi,
siparisin reddedilme ihtimali olmaksizin kabulu sonucunu doguracaktir.

Asil igyeri Defteri, islerin gegici olarak kabul edildigi esnada isverene verilecektir. Bunun bir
sureti Kontrolluk tarafindan, diger sureti ise YUklenici tarafindan saklanacaktir.

10. KESIN TEMINAT

Dlzgln ve verimli caligmasinin garantisi olarak Yuklenici, S6zlesmeyi imzalarken isverene,
Isverenin yararina olacak sekilde bir Teminat verecektir. Senet veya garanti gibi teminatin
miktari ve 6zyapisi S6zlesmede belirtildigi gibi olacaktir.

Calisma Senedi veya Banka Garantisi, kabul goren bir sigorta sirketi veya akredite edilmis bir
banka tarafindan verilecek ve Genel Sartlara ilave 1’deki sekilde olup isveren tarafindan
Kesin Kabul Belgesi verildikten sonra 28 giin gegerli olmalidir. isveren tarafindan Kesin
Kabul Belgesi verildikten sonra 28 gin icinde Calisma Senedi veya Banka Garantisi,
Ykleniciye, Yiklenicinin S6zlesme geregi isverene édemesi gereken tim paralar 6dendigi
takdirde iade edilecektir.

Eger Calisma Senedi veya Banka Garantisinin kefili iflas etmis ise veya miflis olursa veya
ulkede Isleri yapma hakki elinden alinmissa, Yuklenici, 5 gln icerisinde senedi veya garantiyi
ve kefili Isverene kabul ettirecek sekilde degistirecektir.

11. iISYERININ GORULMESI

Yuklenici Teklifini kabul edip Sézlesmeyi imzalamadan énce yerin ve toprak altinin durumu,
i§yerinin sekil ve durumu, mevcut boru hatlari, ayrinti ve seviyeleri, tesisat kanallari,
kanalizasyon, drenaj, kablolar veya mevcut diger hizmetler, miktarlari ve iglerin durumu ve
tamamlanmasi igin gerekli malzemeler, isyerine giris vasitasi, gerekli olabilecek kalacak yer
ve genel olarak dogabilecek risklere karsi bilgi elde etmis olmasi, iklimsel, hidrolojik ve dogal
sartlar ve Teklifini etkileyebilecek diger kosullarla ilgili isyerini ve cevresini teftis edip
kendisini tatmin etmis olmasi gerekir ve bdylece isverenin aleyhine bu hususta herhangi bir
iddiada bulunamayacaktir.
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12. TEKLIFIN YETERLIGI

Yiklenici Teklifini kabul etmeden énce Isin yapimi ile ilgili Teklifin dogrulugu ve yeterliligi ve
deger ve fiyati hususunda, ki bunlar, S6zlesmede aksine belirtiimedikge Sézlesmenin bitin
taahhtlerini ve islerin tamamlanmasi igin gerekli seyleri ihtiva edecek, kendisini tatmin etmis
sayllacaktir.

13. iS PROGRAMININ SAGLANMASI

Soézlesmede belirtilen sure igerisinde Yiklenici, Kontrolluga rizasi igin prosedurin sirasini ve
metodunu gdsteren ayrintili bir is Programi sunacaktir. Bu tabloyu hazirlarken Yiiklenici
hangi islere dncelik verecegine dikkat etmesi gerekir. Eger Kontrolluk, isler devam ederken
is Programi degisiklikler yapmak isterse, Yuklenici programi gézden gegirecektir. Yuklenici,
ayrica isveren tarafindan gerekli gorildigiinde, isleri ve YUklenici Donanimi ve Yiiklenicinin
duruma gére arzedecegi, kullanacagi veya insa edecedi Gegici isleri nasil diizenleyeceginin
ayrintilarini sunacaktir. Béyle bir is programinin veriimesi veya ona yapilacak degisiklikler
veya Kontrolluk tarafindan gereken ayrintilar, Yukleniciyi S6zlesme tahtindaki ne goérev ve
yuktumliliklerinden arindiracak ne de Sézlesmenin basinda veya devam ederken Is
programina yapilacak degisiklikler, YUklenicinin ek bir ticret almasini saglayacaktir.

14. HAFTALIK ISYERI ZIYARETI

Yiiklenicinin temsilcisi ve Kontrolluk veya Kontrolluk vekili arasinda islerin normal seyrinde ve
Sozlesmeye uygun olarak devam ettigini teyit etmek amaciyla haftalik Isyeri toplantisi
yapilacaktir.

15. SIRA DEGiSimi

(1) Kontrolluk, Yikleniciye, isverenin onaylyla ve Sira Degisimi vasitasiyle Kontrolluk
tarafindan gerekli ©ngériilen Islerin, kismen veya bir bitiin halinde miktar veya
kalitesinde gerekli degisiklikler i¢in talimat verebilir.

(2) Sira Degisimi bu Sartnamenin 48. Madde kurallari geregince islem gorecek.

16. YUKLENICININ GOZETimi

Yiiklenici, isler yapilirken veya Kontrolluk gerekli gérdiigi takdirde islerin bitiminden sonra,
Sdézlesmenin gereklerini yerine getirmek adina gereken gdzetimi saglayacaktir. Yuklenici
veya Yuklenicinin Kontrolluk tarafindan yazili onaylanmis ki bu geri gekilebilir, igin ehli ve
yetkili calisani veya temsilcisi siirekli Iisyerinde olacak ve biitiin zamanini Islerin gdzetim ve
denetimine adayacaktir. Bu yetkili galigan veya temsilci, Kontrolluktan Yiklenici adina direktif
veya talimat alabilecektir.

Bdyle bir ¢calisanin veya temsilcinin onayi, Kontrolluk tarafindan geri ¢ekilirse 17(2). Madde
veya 17(3). Madde geregince bdyle bir temsilcinin kaldiriimasi isveren tarafindan istenirse
Yiiklenici béyle bir bildirimi aldiktan sonra uygun bir zamanda temsilciyi isyerinden alip
Kontrolluk tarafindan onaylanan bagka bir temsilciyle degistirecektir. 17(2). Maddenin
sartlarina ragmen Yuklenici hangi kapasitede olursa olsun bagka bir temsilci veya calisani
isyerinde galigtiramayacaktir.

17. YUKLENICININ GALISANLARI

(1) Yiklenici Isleri tamamlamak ve hasarlari tadil etmek (izere isyerinde
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a) alanlarinda kalifiye ve tecriibeli teknik asistanlar ve gbzetim gereken islerde gézetim
yapabilecek ustabasi ve kilavuz olabilecek elemanlar ve

b) islerin zamaninda tamamlanmasi icin kalifiye, yari kalifiye veya kalifiye olmayan
kisileri ise alacaktir.

(2) Kontrolluk, iglerin uygulamasi ve tamamlanmasi icin YUklenicinin istidam edecegi
herhangi bir kisiye karsi ¢ikma ve YUkleniciden o kisiyi geregince davranmadigi, isinin
ehli olmadigi nedeniyle veya goérevlerini yerine getirirken ihmalkar davrandigi
gerekgesiyle veya isi Kontrolluk tarafindan arzu edilmedigi gerekgesiyle karsgi ¢ikma
Ozgurligu olacak ve bdyle bir kisi, Kontrollugun yazili izni olmadan istihdam
edilemeyecektir. islerden alinan bir kisinin yerine uygun olan en kisa zamanda
Kontrolluk tarafindan onaylanan ehil bir kisi alinacaktir.

(3) lisverenin yazil istegi tizerine Yiklenici herhangi bir calisanini, temsilciyi veya personeli
bu Maddenin 1. paragrafinin 6ngérmis oldugu standartlara uymadi§i gerekgesiyle
isyerinden alacak veya yerine bagka birini alacaktir. Yerinden alma veya yer degistirme,
bu Sbézlesmenin tamamen veya kismen feshedildii anlamina gelmeyecektir.
Yuklenicinin, personelinin isten alinma ve yer degistirmesinden dogacak ek maliyet ve
masraflar Yukleniciye ait olacaktir.

18. APLIKASYON

Yuklenici orjinal noktalara, hatlara ve Kontrolluk tarafindan yazil bildirilmis referanslara iliskin
isleri dogru ve diizgliin aplikasyonundan ve konumun dogrulugundan ve Islerin btin
kisminin diizeylerinden, boyutlarindan ve ayni hizaya getirilmesinden ve bunlarla ilgili gerekli
aletlerden, cihazlardan ve iscilikten sorumlu olacaktir. isler devam ederken, konumda,
dizenlerde, boyutlarda veya yerine koyulmasinda bir hata ortaya c¢ikarsa, Yuklenici,
Kontrolluk tarafindan gerekli géruldugu takdirde Kontrollugun tatmin olacagi sekilde o hatayi
dlzeltecektir.

19. GEVRE EMNIYETI, GUVENLIGi ve KORUNMASI

Yiklenici iglerle ilgili aydinlatmayi, korumayi, nébeti ne zaman ve nerde gerekirse veya
Kontrolluk tarafindan veya islerin korunmasi igin bir yetkili tarafindan istenirse kendisi
kargilayacak ve malzemeyi ve aletleri veya halkin veya bagkalarinin glvenligi veya
rahathgini saglayacak ve koruyacaktir.

20. iSLERIN BAKIMI

(1) Gegcici Kabul Belgesinde belirtildigi gibi baglama tarihinden Gegici Kabul tarihine kadar,
Yiiklenici tim Gegici iglerin bakimindan sorumlu olacak. islere herhangi bir sebepten
dolay! zarar ve ziyan gelecek olursa (meger ki Sartnamenin 66. Maddesindeki Mucbir
Sebep’ten dolayi olsun) Yiklenici kendisi bunlari tamir edip diizeltecek ve bdylece isler
tamamlandiginda, Soézlesmenin 6ngordiugu dizen ve durumda ve Kontrollugun
talimatlari dogrultusunda olmus olacak. 47. Madde uyarinca gorevlerini yerine getirirken
dogabilecek herhangi bir zarardan, YUklenici sorumlu olacaktir.

(2) YUklenici, Islerin ayrinti ve Kontrolluk tasarimlarinin gézden gegirilmesinden tamamen
sorumlu olacak ve lIsleri etkileyebilecek tasarim ve ayrintilardaki hata veya
yanlisliklardan Isvereni haberdar edecektir.
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ISLERIN SIGORTALANMASI VS.

20. Madde geregince yukimliliik ve sorumluluklarini kisittamadan, isveren ve Yiklenici adi
altinda Sézlesmeyi imzaladiktan hemen sonra, (a) 20(1). Maddede belirtildigi stire boyunca
Sartnemnin 66. Maddesinde tarif edilen Mucbir Sebep disindaki hehrhangi bir sebepden
dolay! dogabilecek zarar ve ziyana karsi, ve (b) 20(1). Maddede belirtilen ve isveren ile
Yukleniciyi kapsayan sire igin ve ayrica Kesin Kabul Dénemi Yuklenicinin sorumlu oldugu
zarar ziyana karsi veya Kesin Kabul Dénemi baslamdan 6nceki zarar ziyan igin ve
Yuklenicinin burdaki 47. Madde uyarinca yukumlalUklerini yerine getirmek maksadiyla neden
oldugu zarar ziyana karsi sigortalanacak:

(1)

(2)

3)

22.

23.

Malzeme ve Yiiklenici Donanimi dahil isler, yenilenme maliyeti arti yenilenme maliyetine
ek olarak ek masraflari kargilamak ve zarar ziyanin dizeltiimesi igin ikinci derecede
donemli olan profesyonel (cretler ve islerin herhangi bir kismini yikma ve ortadan
kaldirma maliyeti ve enkaz kaldirma masraflari dahil masraflari karsilamak icin %10
oraninda,

Yiklenici tarafindan isyerine getirilen aletler ve diger seyler yenilenme maliyetleri
oraninda,

52(4). Madde uyarinca sorumululuk ve kefaleti kapsayan sigorta,

Boyle bir sigorta sigortaci ile Isverenin onaylayacad sartlar dogrultusunda yirirlige
girecek ki bu onay makul olmayan bir sekilde geri ¢cekilemez ve Yuklenici, sigorta police
veya policelerini ve en son o6denmis primlerin makbuzunu gerekli goruldigunde
Kontrolluga ibraz edecektir.

CANA VE MALA GELEBILECEK ZARAR

Yiiklenici (Sézlesmede bagka tirlii belirtiimedikge) isvereni, memurlarini, ¢alisanlarini,
iscilerini ve yardimcilarini veya ihmalleri sonucu dogacak tum dava , iddia, talep, islem,
yukumlulik ve masraflara kargl koruyup tazmin edecektir. Bu maddenin sartlari dava,
iddia, talep, yargisal islemler ve patentli icat ve aletleri kullanma sonucu olusacak
iscilerin tazminat iddialarina kadar uzanacaktir. Yiklenici

(1) Isler icin bir yerin siirekli olarak kullaniimasi veya isgal edilmesinden

(2) lIsverenin igleri bir yerde, Uizerinde, altinda veya arasinda inga etme hakki sonucu

(3) Sézlesme uyarinca islerin insasi esnasinda kaginilmaz olan gegcici veya daimi isik
hakkina, hava yoluna veya suya veya diger gecis hakki veya benzeri gegis hakkina
mudahele sonucu

(4) lIsverenin, temsilcilerinin, yardimcilarinin veya diger Yiiklenicilerin Sézlesmenin
gecerliligi suresince yapilan herhangi bir hareket veya ihmalinden kaynaklanan
0lim, yaralanma veya kisiye veya mala zarardan dolayi sorumlu tutulmayacaktir.

SiGORTA

(1) Uciincii Sahis Sigortasi (isveren Miilkii Dahil)

isleri yerine getirmeye baslamadan 6nce fakat 20. Maddede belirtilen sorumluluklarini
kisittamaksizin ve 22. Maddenin sartlari disindaki konular diginda Yuklenici, herhangi bir
mala veya lsverenin isgisi dahil herhangi bir kisiye, Isleri yerine getirirken meydana
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gelebilecek 6lim, maddi veya fiziksel zarar, ziyan veya yararlanmaya karsi sigorta
yapacaktir.

(2) Asgari Sigorta Miktari

Boyle bir sigorta, bir sigortaciya yaptirilacak, isveren tarafindan kabul edilip
onaylanacak, onay, makul olmayan bir sekilde mahrem tutulmayacak ve en az
Sézlesmede belirtilen miktar kadar olacaktir. YUklenici, Isveren veya Kontrolluk
tarafindan gerekli goéraldugu takdirde sigorta poligesi veya poligelerini ve en son éddenen
sigorta primlerinin makbuzlarini Kontrolluga verecektir.

(3) Isvereni Tazmin Etme Sarti

Yiklenici isveren aleyhine getirilen bir police karsiliginda tazminat almasi durumunda
sigorta policesi sigortacinin Isvereni bu tir iddia, masraf ve Ucretlere karsi tazmin
edecek bir kosul icerecek.

ISCILERE KAZA SIGORTASI

(1) Isverenin kendi hareket ve hatalarinin veya calisanlarinin veya iscilerinin hareket ve
hatalarindan dolayr meydana gelecek kaza veya yaralanmanin disinda Isveren,
Yuklenici veya Taseron icin ¢calisan herhangi bir isciye veya baska bir kisiye herhangi bir
kaza veya yaralanma sonucu zarar veya tazminat ddemekle yUukimlli olmayacaktir.
Yiklenici isvereni bitiin zarar ve tazminatlara karsi ve daha énce belirtilenler disinda
batun iddia, yargisal islemler, masraf ve Ucretlere kargi tazmin edecek ve koruyacaktir.

(2) Isci Kazalari vs.ye karsi Sigorta

Yiiklenici béyle bir sorumluluga karsi isveren tarafindan onaylanacak bir sigortaciya
sigorta yaptiracak ve bu onay makul olmayan bir sekilde saklanmayacak ve kisiler isler
icin istihdam edildigi sirece devam edecek ve gerektiginde sigorta poligesini ve édenen
en son sigorta prim makbuzlarini Kontrolluga ibraz edecektir. Taseron icin galisan
herhangi bir kimseyle ilgili olarak Yuklenicinin belirtildigi sekilde sigorta yapma
yukimlGliga, Taseron bu Kigilere karsi sigortalanmissa, isverenin zarar gérmeyecegine
dair kefil oldugu gibi bu alt madde geregince yerine getirilmis sayilacak fakat YUklenici,
Taserondan gerektiginde sigorta poligesini ve édenen en son sigorta primi makbuzunu
Kontrolluga ibraz etmesini ve Taseron ile olan S6ézlesmesine bdyle bir kosul eklemesini
isteyebilir.

KONTROLLUGUN SiIGORTA YAPTIRMAMASINA iLISKIN GARE

Yuklenici, 21., 23., 24. Maddelerde belirtilen sigortalamay veya Sézlesme sartlari
geregince bir baska sigortayl uygulamazsa veye vyiiriirliikte birakmazsa, isveren bdyle
bir durumda herhangi bir sigortayi uygulayabilir ve yurirlige koyabilir ve bu maksatlar
bakimindan 6dedigi paray! Yukleniciye 6denmig paradan kesebilir veya bunu borg olarak
YUkleniciden geri alabilir.

KANUNLARA VE DUZENLEMELERE UYUM

(1) Yuklenici Ulke veya devlet kanunlari, kural, hukuk veya yonetmelik maddelerince
veya bolgesel veya geregince olusturulmus otorite tarafindan ve mallari ve haklari bu
islerden veya Gegici islerden etkilenebilecek kamu makamlari ve sirketlerin kurallar ve
dizenlemeleri geredi tim ihbarnameleri verecek ve Ucretleri 6deyecektir.
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(2) Yuklenici herhangi bir kanuna, kurala, yasaya, dizenlemelere, yonetmelik
maddelerine ve bdlgesel veya diger otoritelerin taleplerine, islere uygulanbilir oranda
uyacak ve isverenin bitiin ceza ve her gesit yukiumldliiklerin, yasalarin, kurallarin,
dizenlemelerin ve ydnetmelik maddelerinin ihlali sonucu dogan zararini 6deyecektir.

FOSILLER

Tam fosiller, madeni paralar, degerli esyalar veya antika esyalar ve yapilar ve jeolojik
veya arkeolojik dnem tagiyan diger seyler isyerinde kesfedilirse, isveren ile Yiiklenici
arasinda oldugu gibi isveren’in mal farzedilecek ve Yiiklenici bdyle bir esyayi veya seyi,
kendi iscileri veya diger kisilerin almasini ve zarar vermesini énlemek icin makul
tedbirleri alacak ve bdyle bir seyin kesfinden hemen sonra ve tasinmasindan dnce bdyle
bir Kesiften isvereni haberdar edecek ve Kontrollugun emirlerince, isverenin pahasina
bunlari elden ¢ikaracaktir.

TELIF HAKKI, PATENT VE DIGER OZEL HAKLAR VE IMTIiYAZ UCRETLERI

(1) Yiklenici isvereni koruyacak ve is veya Gegici islerde kullanilan Yiklenici
Donanimi, alet, makine, is veya malzeme ile ilgili olarak isvereni koruyacak ve patent
hakki anlagmalarini, tasarim markasi veya isim veya bagka korunmus haklari bozucu
talep ve yargl yontemlerine karsi ve zarar, masraf, Ucret ve onlarla alakali tim
masraflara karsi isvereni tamamen tazmin edecek meger ki ihlal, Kontrolluk tarafindan
saglanan tasarim veya patent almak icin yapilan anlagsma sonucu meydana gelmis
olsun.

(2) Baska sekilde belirtimedikge, Kontrolluk, isi veya Gegici Isler icin gerekli tas, kum,
cakil, kil veya diger malzemeler igin tonaj ve diger imtiyaz Ucretlerini, kirayr ve diger
Ucretleri veya tazminati ddeyecektir.

TRAFIGE VE KOMSU MULKE MUDAHALE

Sézlesme gereklerinin izin verdigi middetge, Is ve Gegici islerin yerine getirimesi ve
ingas! icin gerekli tim operasyonlar, Isverenin veya bir bagkasinin zimmetinde olsun
veya olmasin, umumi rahathgda, halka agik veya 6zel yollarin ve patikalarin kullanim ve
isgaline veya gecis hakkina midahale etmeyecek sekilde devam edecektir. YUklenici,
kendisinin sorumlu olabilecegi tim iddia, talep, yargisal islemler, zarar, masraf ve
ticretlerden isvereni arindiracak ve tazmin edecektir.

OLAGANUSTU TRAFIK VE OZEL YUKLER

(1) Yuklenici, igyerine agilan veya o yol Uzerindeki yollari veya kdprilerin Yiiklenicinin
veya Tagseronlarinin trafiginden zarar gelmesini 6nlemek icin makul hergeyi yapacak ve
dzellikle isyerine malzeme veya Yiiklenici Donanimi tasirken meydana gelebilecek olasi
olaganustl trafigi 6nlemek ve yollara ve kdprilere gereksiz zarari 6énlemek igin rotalar
sececek, baska vasitalar secip kullanacak ve yikleri kisitlayip dagitacaktir.

(2) Yuklenicinin herhangi bir Ydklenici Donanimini, makineyi, énceden inga edilmis
Uniteleri veya is Unitelerinin parcalarini ve diger seyleri bir yolun veya kdprinin
Uzerinden gecirmesi gerektiinde ve bu hareketin yol veya kdpriye zarar vermesi
muhtemelse Yiklenici bdyle bir yiki yol veya képriye tasimadan 6nce, Soézlesmede
baska turlu belirtimedikce, zarari onlemek icin yola veya kopruye yapilacak guglendirme
veya degistirme veya iyilestirme masraflarini ddeyecek ve isverene karsi direk olarak
baslatiimig islemler dahil béyle bir tasimadan dolayi yol veya kdpriide meydana gelecek
zarar taleplerini karsilayacak ve yalnizca bu zarar igin olusacak tim iddialar igin

10



31.

32.

33.

34.

GMB ASFALT YOL YAPIMI PROJESI 2017

gérisme yapacak ve masraflari 6deyecek meger ki bu 6zel koruma veya guglendirme
yapilmig olsun.

DIGER YUKLENICILER IGIN IMKANLAR

Yiiklenici, Kontrollugun talepleri dogrultusunda isveren igin calisan diger Yiklenicilerin
veya Sozlesmede veya igveren ile olan Sézlesmede -ki isveren, islere yardimci olmak
uzere boyle bir Sozlesmeye girebilir- bulunmayip isyerinde veya Isyeri yaninda islemek
tizere istihdam edilmis isverenin iscilerinin ve uygun bir sekilde olusturulmus otoritelerin,
islerini yapmalari igin tum imkanlari saglayacaktir. Eger isverenin diger Yuklenicilerinin
yapacagi isler, Kontrollugun isyeri olanaklarini kullanmalari sonucu direk olarak bir
masrafa maruz kalirsa, Isveren, Kontrolluk tarafindan éngérilecek bir meblagi
YUkleniciye ddeyecektir.

YUKLENICININ iSYERINi TEMiZ TUTMASI

Yiiklenici, isler devam ederken isyerini gereksiz tim engellerden kurtaracak ve Yiiklenici
Donanimlarini ve artmis malzemeleri bir yere yerlestirip saklayacak ve geriye kalan
parcalar, dokintileri veya gereksiz Gegici isleri, isyerinden kaldirip temizleyecektir.
Kontrolluk, Yikleniciye isyerini temizlemesi igin gerektiginde emir verebilir. Boyle bir
durumda Yuklenici bu tir emirleri zaman kaybetmeden yerine getirecektir.

iS BITTIGINDE iSYERININ TEMIZLIGI

isler buyiik 6lglide tamamlandgi zaman Yuklenici isyerini tim Yuklenici Donanimi,
artmis malzeme, dokintld ve her cgesit Islerden arindirip temizleyecek ve Isyerini ve igi
temiz ve Kontrollugun tatmin olacagi sekilde ustalikli sekilde birakacaktir.

iscUcU

(1) Eleman ve isgiicii Temin Edilmesi

Yuklenici belirli bir sre icin ¢alisacak tum yerli ve diger isgilerin diizenlemesini kendisi
yapacaktir.

(2) Su Temini

Yklenici Isyerinde Kontrollugun tatmin olacag@i sekilde Yiklenicinin personelinin ve diger
isci sahislar igin gerekli icme ve diger suyu saglayacaktir.

(3) Alkollli icecek ve Uyusturucular

YUklenici, alkolll icecek ve narkotik seylerin ithali, satigi ve takasi ile ilgili yararlUkteki
yasalara ve dizenlemelere uyacak ve Taseronlarin, temsilcilerin veya iscilerinin bu
turden satig, hediye, takas veya elden ¢ikarmasina izin vermeyecektir.

(4) Silah ve Cephane

34.3. Maddede belirtiimis sinirlamalar, tim silah ve cephane igin gegerli olacaktir.

(5) Tatil ve Din-i Gelenekler

Yuklenici, iscilerle olan iliskisinde tatil, onaylanmis festival ve dini veya diger gelenekleri
dikkate alacaktir.
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(6) Salgin Hastalik

Salgin tirinden herhangi bir hastaligin ortaya ¢cikmasi halinde Yiklenici, devlet veya
yerel tibbi veya saglikla ilgili otoriterler tarafindan bunlarin Ustesinden gelmek igin
hazirlanmig tum dizenleme, emir ve taleplere uyacak ve bunlari uygulayacaktir.

(7) Baskalarinin Huzurunu Kaciran Davranis

Yiiklenici tim zamanlarda isgilerinin ve Iscilerin arasindaki yasal olmayan isyankar ve
bagkalarinin huzurunu kagiracak davranislari 6énlemek ve huzuru ve Kkigileri ve Is
mahhalindeki mallari korumak i¢in makul ve onaylanmis tim énlemleri alacaktir.

(8) Taseronlarin Kurallara Uymasi

Yuklenici kendi taseronlarinin yukaridaki kosullara uymasindan da sorumlu olacaktir.

(9) isciye Uygulanan Kanunlar

Yiiklenici, isgiye yonelik uygulanan tiim yasa ve diizenlemelere riayet edecektir.
iSGUCU VE YUKLENICi DONANIMI RAPORLARI

YUklenici, zaman zaman eger Kontrolluk tarafindan gerekli gorulurse, uygun gorildugu
sekilde Isyerinde YUklenici tarafindan galistirilan yetkili personeli ve isgi sinifi sayisini
ayrintili olarak belirten raporu ve Kontrollugun gerekli gérulen Yuklenici Donanimina dair
bilgiyi Kontrolluga yazihanesinde sunacaktir.

MALZEME, iSCILIK ve TESTLER

(1) Malzeme ve iscilik

(@) Tum malzeme ve iscilik, S6zlesmede tanimlandigi sekilde ve Kontrollugun
talimatlari dogrultusunda olup zaman zaman Kontrollugun éngérdugince uretim
veya fabrikasyon yerinde veya igyerinde veya diger baska bir yerde teste tabi
tutulacaktir.

(b) YUklenici, islerde kullaniimadan énce Kontrolluk tarafindan segilmis ve gerekli
go6rulen malzeme drneklerini saglayacak ve kullanilan malzemenin kalitesini,
agirhgin ve miktarini ve islerin denenmesi, dlciiimesi ve test edilmesi igin
gerekli yardimi, alet, makine, isgilik ve malzemeleri saglayacaktir. Yuklenici
tarafindan saglanmis tium test alet ve gerecler, yalnizca Kontrolluk tarafindan
veya Kontrollugun talimatlari dogrultusunda YUklenici tarafindan kullanilacaktir.

(c) lIsverenin yazili onayi ve Kontrollugun talimati olmaksizin Teknik Sartnameyle
bagdasmayan hicbir malzeme, isler icin kullanilamaz, eger bdyle bir
malzemenin kullaniimasi sonucu Sdézlesme Bedelinde ylkselme meydana
gelirse, 48. Maddenin 6ngordugu yontem uygulanacaktir.

(2) Orneklerin Maliyeti

Tim numuneler, Teknik Sartnamede veya Kesif Cetvellerinde isveren tarafindan
karsilanacagi belirtimedigi takdirde, YUklenici tarafindan karsilanacak. Teknik Sartname
ile bagdasmayan hic¢bir numunenin Ucreti ddenmeyecektir.
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(3) Testlerin Maliyeti

Yuklenici asagidaki testlerin masraflarini karsilayacak:
(a) Soézlesmede acgikga niyet edilmis ve belirtiimis olanlar

(b) YUk testini iceren veya Islerin tamaminin veya bir kisminin, tasariminin
amaglarina uygun olup olmadigini saglamak amaciyla yapilan testler.

37. ISYERINE GIRIS

isveren ve Kontrolluk ve bunlardan herhangi biri tarafindan yetkili kiinmis bir kimse her
zaman ise ve isyerine ve tim atelye ve isin hazirlandi§i yerlere veya malzemelerin,
uretilmis seylerin veya isler icin elde edilen makinelerin yerlerine giris hakki olacak ve
YUklenici, giris hakkini elde etmek icin butln olanaklari ve yardimi saglayacaktir.

38. ISLERIN KAPATILMADAN TETKIK EDILMESI

Hicbir is, Kontrollugun onayi olmadan geri ¢ekilmeyecek veya gorintisi kapatiimayacak
ve Yiklenici, Kontrolluga, kapatiimak Uzere olan herhangi bir isi ve kalici Is insa
edilmeden dnce temeli tetkik etmesi ve dlgcmesi icin gerekli tim imkanlari saglayacaktir.
Yuklenici, Kontrolluga, bu tir isin veya temelin tetkike hazir olduguna dair gerekli ihbari
verecek ve Kontrolluk, aksini Yukleniciye bildirdigi durumlar haricinde, gereksiz bir
gecikmeye mahal vermeden isleri tetkik etmek ve dlgmek veya temelleri tetkik etmek
amaciyla ziyaret edecektir.

39. UYGUN OLMAYAN i$ ve MALZEMENIN SOKULUP KALDIRILMASI

(1) Kontrollugun Ortadan Kaldiriimayi Emretme Guacu

Kontrollugun, isler devam ederken, zaman zaman Y(kleniciye yazili emir verme yetkisi
olacak ve Yuklenici, bedelini kendisi karsilayacag: sekilde asagidaki operasyonlari
uygulayacaktir:

(@) Kontrollugun kanaatince Sézlesmeyle bagdasmayan malzemelerin emirde belirtidigi
sekilde ortadan kaldirilmasi;

(b) Dizglin ve uygun malzemelerin yer degistirmesi; ve

(c) Kontrollugun, iglerin malzeme veya iscilikle ilgili olarak Sdzlesmeyle
bagdasmadigini dusundugunde, herhangi bir isin kaldirimasi veya tekrardan
yapiimasi (6nceden test edilmis olmasina veya ara 6demenin vyapildigina
bakilmaksizin).

(2) Yuklenicinin, Kontrollugun Talimatlarini Yerine Getirmemesi

Yklenici, Kontrollugun talimatlarini yerine getirememesi durumunda, isverenin baska
kisileri ise almaya hakki olacak ve bunun sonucunda dogabilecek tim masraflar
Yiiklenici tarafindan karsilanacak ve Isveren tarafindan Yiikleniciye ©denebilecek
herhangi bir paradan kesilebilir.

40. ISIN DURDURULMASI
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Yiklenici, Kontrollugun yazili emrine istinaden islerin ilerleyisini veya herhangi bir
kismini Kontrollugun gerekli gérdugu surece ve gerekli gordugu sekilde askiya alacak ve
bu siire zarfinda Kontrollugun kanaatince gerekli oldugu sekilde isleri diizglin bir sekilde
muhafaza edecek ve giivence altina alacaktir. isin 3 ginden fazla askiya alinmasi
halinde isverene bilgi verilip yazili onayi alinmalidir.

ISYERININ TASARRUFU

(1isyerine Giris

isveren, Kontrollugun islere baslamasi emriyele birlikte Yikleniciye, 13. Maddede
atfedilen program uyarinca ve, aksi takdirde YUklenicinin Kontrolluga yazili inbar yoluyla
verecedi Onerileri dogrultusunda Islere bagslayip yiiriitmesine isyerinin bir kisminin
tasarrufunu verecek ve zaman zaman Yukleniciye, program veya oneriler dogrultusunda
islerin yuritilmesi icin isyerinin bundan 6te kismini da verecektir.

(2)Gecis Hakki, vs

Yiiklenici isyerine girisi icin gerekli gegici 0zel gegis hakki masraf ve Ucretlerini kendisi
kargilayacaktir. Yuklenici, ayrica Isyeri disinda Isler icin gerekebilecek kalacak ek bir
yerin masraflarini da kendisi karsilayacaktir.

(3)isyerinin Sinirlari

Asa@ida tarif edileneler disinda igyerinin sinirlar, Sdzlesmede belirtildigi sekilde
olacaktir. Yiklenicinin isyerinin étesinde bir yere ihtiyaci olmasi durumunda bunun
masraflarini tamamen kendisi karsilayacak ve tasarrufunu almadan onayin bir suretini
Kontrolluga verecektir. isyerine giris, I§yer|n|n ana yol ile bitistigi yerde mevcuttur. Fakat
gizimlerde belirtimemis ise girisi yoktur. iscilerin, halkin, ciftlik hayvanlarinin giivenligi ve
rahathii icin veya isleri muhafaza etmek isyerinin bitiinii veya bir kismi igin yaptiracagi
korkuluk masraflarini kendisi karsilayacaktir. Yuklenici, Kontrollugun yazili rizasi
olmadan Isyeri igerisindeki higbir ¢it, ajag¢ veya binayl bozmayacak, zarar vermeyecek
veya yilkmayacaktir.

BiTIRME SURESI

(1) Tum Isler, Soézlesmenin, islerin hepsi bitmeden once kismen bitmesi ile ilgili
sartlarina bagll kalmasi kosuluyla Islerin timu Soézlesmede belirtilen zaman
icerisinde 46. ve 47. maddeleri uyarinca tamamlanacaktir.

(2) Bitirme suresi, haftalik izin gunlerini, resmi tatilleri ve havanin firtinali oldugu gunleri
de kapsar.

BiTIRME SURESININ UZATILMASI

Eger Sézlesmenin sartlarina bagh kalmak kosuluyla Kontrolluk, islerde, 48. Madde
uyarinca degisiklikler ve eklemeler talep ederse ve Soézlesmede Micbir Sebep
olusmussa, YUklenicinin, Islerin tamamlanmasi igin siirenin uzatiimasi igin basvuru
yapma hakki olacaktir. isveren, basvuru Uizerine, ne kadar siire uzatma verecegine
basvurunun, Isler icin degisiklik ve eklemelerin gergeklesmesinden énce yapiimasi
kosuluyla karar verecektir.

ILERLEME HizI
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Yiklenici tarafindan saglanacak tim malzeme, Yiklenici Donanimi ve iscilik ve islerin
yapilmasinin yéntemi, sekli ve hizi, Kontrollugun tatmin olacagi sekilde yapilacaktir.
ilerleme hizi herhangi bir zamanda islerin zamaninda bitmesini énleyecek sekilde yavas
ve uzatiimis sire icerisinde bitemeyecedine kanaat getirirse, Kontrolluk, yazili olarak
Yikleniciye bildirecek ve YUklenici, Kontrollugun onaylayacag sekilde isleri hizlandirip
zamaninda bitirmek i¢in makul her adimi atacaktir. Eger is, gece ve gundiz devam
etmiyorsa, Yuklenici, gece de calismak igin izin isteyecek; eger Kontrolluk izin verirse,
Yiklenicinin ek bir ticret aima hakki olmayacaktir. Gece yapilan bitiin Isler, gereksiz
glrilti ve rahatsizlik vermeden devam edecektir. Yiklenici, isvereni, is sirasinda
dogabilecek gurtlti ve rahatsizlik sonucu meydana gelebilecek tim iddia, talep, yargisal
islem ve masraflar icin tazmin edecektir. Ylklenici her ayin sonunda 3 suret halinde,
islerin ilerleyisini gbsteren agiklayici gizimi veya belgeyi Kontrolluga verecek.

GECIKME TAZMINATI

(1) Eger Yiklenici, isleri, Sozlesmede belirlenen siire igersisinde veya uzatilmig sire
icersisinde bitirmezse, Sézlesmede belirtilen miktar, S6zlesmede belirtilen stre veya
uzatilan slire ve Gegici Kabul Belgesinde belirtilen Gegici Kabul tarihi arasindaki
gecikme igin, gecikme tazminati olarak, Sdézlesmedeki sinirlamaya bagh kalmak
kosuluyla Isverene ddeyecektir. Bu miktar énceden ihbarnameye veya yargi islemine
veya zararin ispati olmaksizin gecikme icin dédenecektir. isveren, Yikleniciye édemesi
gereken paradan gecikme tazminati miktarini cikaracaktir. Odeme veya zarar igin
disllen miktar, YUkleniciyi, isleri tamamlamak icin yikimlilikten veya Sdzlesme
tahtindaki diger yukimluluk veya sorumluluklarindan arindirmayacaktir.

(2) Herhangi bir kisim s igin islerin tamaminin veya bir kisminin tamamlanmasindan
dnce Gegici Kabul Belgesi hazirlanmigsa, Islerin geri kalan kisminin tamamlanmasi igin
meydana gelen gecikmeden kaynaklanan gecikme tazminati, bu Gegici Kabul
Belgesinde belirtilen ginden sonraki herhangi bir gecikme suresi i¢cin ve alternatif
sartlarin yoklugunda, orantili olarak, o kismin veya bdlim tim islerin toplam degerini
yansitacak sekilde azaltilacaktir. Bu fikra sartlari yalnizca gecikme tazminati oranina
uygulanip tazminatin sinirini etkilemeyecektir.

GECIiCi KABUL BELGESI

(1) Islerin Gegici Kabulu

isler blyiik 6lglide tamamlanmigsa ve Sézlesmede belirtilen herhangi bir testi tatminkar
bir sekilde gecmisse, Yiiklenici, geriye kalan isleri, Kesin Kabul Déneminde bitirecegine
dair taahitat ettigini, Kontrolluga bildirebilir. Boyle bir bildirim ve taahudt, yazili olup
Yklenicinin istegi oldugu farzedilir ki Kontrolluk islerin tatminkar oranda tamamlandigina
dair bir belge verebilsin. Kontrolluk, boyle bir bildirimin verildigi tarihten itibaren 21 gun
icerisinde, bir sureti de isverene veriimek (izere islerin kendi kanaatince hangi giin
tatminkar bir gekilde tamamlandidini bildiren belgeyi yazili olarak bildirir veya
Ykleniciye boyle bir belge verilmeden 6énce yapilmasi gereken isleri yazili bir talimatla
bildirir. Kontrolluk ayrica bdyle bir talimattan sonra ve yapilmasi gereken Islerin
tamamlanmasindan énce, Islerin tatminkar oranda tamamlanmasini etkileyen hatalari
Yiikleniciye bildirecektir. Yiiklenici, Gegici Kabul Belgesi, islerin, Kontrollugun tatmin
olacad! sekilde tamamlanmasini ve hatalarin dizeltiimesini muteakip 21 gun igerisinde
alma hakki olacaktir. islerin tatminkar bir sekilde tamamlandigina dair belgeyi aldiktan
sonra Yuklenici, ivedilikle, geriye kalan igleri, Kesin Kabul Dénemi igerisinde bitirmeyi
taahut etmis sayilacaktir.

(2) Boélimlerin veya Kisimlarin Gegici Kabulu
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Bu maddenin 1. Fikrasinda ve saglamig oldugu sartlar uyarinca, Yuklenici, Kontrolluktan,
bu kisim islere dair tatminkar bir sekilde tamamlandigini ve Sézlesmede belirtilen testleri
gectigini gosteren Gegici Kabul Belgesi hazirlamasini isteyip Kontrolluk de bunu
hazirlayabilir, eger;

(a) islerin bu kismi veya parcasi i¢in Sézlesmede ayri bir zaman belirtiimisse,

(b) !§Ierin bu kismi veya parcasi, Kontrolluki tatmin edecek sekilde tamamlanmigsa ve
Isverenin isgali veya kullanimi igin gerekliyse.

Boyle bir belgenin verilmesi lzerine Y(iklenici, islerin geriye kalan kismini Kesin Kabul
Doénemi igerisinde bitirmeyi taahit etmis sayilacaktir.

KESIN KABUL

(1) Kesin Kabul Dénemi

Kesin Kabul Dénemi tabiri Kontrolluk tarafindan hazirlanan islerin tatminkar olacak
sekilde tamamlandigi belgesinde belirtilen islerin bitis tarihinden baslamak iizere ( veya
islerin kisim veya parcgalarinin tatminkar oranda tamamlandigina dair ayri bir belge
verilmis ise, islerin o kisim veya parcasinin tamamlandidi tarihten baslamak Uzere) 12
ayllk bir sireyi anlatir. Kesin Kabul Dénemi geregince ‘isler tabiri buna gore
yorumlanacaktir.

(2) Kalan islerin Tamamlanmasi ve Kusurlarin Giderilmesi

Kesin Kabul Donemi icerisinde YUklenici, Gegici Kabul tarihindeki, eder varsa, eksik
igleri bitirecek ve tamir, degdisiklik, tekrar insa etme, dizeltme, kusurlari, eksiklikleri, fire
veya Kontrollugun veya onun adina Kesin Kabul Dénemi dolmadan dnce yapilan teftis
sonucu ve surenin doldugu 14 gun icerisinde Yukleniciden duzeltmeyi istedigi diger
hatalari diizeltecektir.

(3) Kalan Islerini ve Kusurlarin Giderilmesi Maliyeti

Kalan islerin masraflarina dair Kontrolluk, Yiiklenici tarafindan kullanilan ve Sézlesmeyle
bagdasmayan malzeme veya iscilikten veya ihmal veya YUklenicinin Sézlesme tahtinda
aclkk veya dolayh olarak gosterilen yukumluliklerini yerine getirmemesinden
kaynaklandigina kanaat getirirse, YUklenicinin kendisi tarafindan karsilanacaktir.

(4) Yduklenicinin Talimatlar Yerine Getirmemesi

Eger Yiklenici eksik olan herhangi bir isi tamamlamazsa, isverenin bagka bir isciyi ve
baska kisileri, bu Isleri yapmak (izere isthdam etme hakki olacak ve bundan
kaynaklanan veya bunun yol agaca@! tim masraflar, isveren tarafindan Ydkleniciden
geri istenecek ve Yukleniciye verilmesi gereken herhangi bir Ucretten eksiltilebilecektir.

(5) Kesin Bitirme Belgesi

Eksik kalan Islerin tatminkar bir sekilde tamamlanmasi iizerine Kontrolluk, Kesin Kabul
Doneminin sona erdigi 28 gun igerisinde YUukleniciye, Kesin Kabul Belgesi verecektir.
Boyle bir belge verildikten sonra, Sdzlesme, yerine getiriimemis ve uyusmazliklarin
helledilmesi sartlarinin taraflar arasindaki herhangi bir mesele veya olguyu ¢dézmek igin,
gereken surece yururllkte kalacaktir.
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DEGISIKLIKLER, ILAVELER ve GIKARMALAR

(1) Degisiklikler

Kontrolluk, yetkileri dahilinde islerin seklinde, tiriinde veya kalitesinde gerekli goriirse
veya arzu edilecegine kanaat getirirse, herhangi bir degisikligi 6ngorebilir, Ylkleniciden
asagidaki seyleri yapmasini emretme yetkisi olacak:

(a) Sézlesme tahtinda islerin miktarini azaltma veya gogaltmayi,

(b) Boyle bir isi eksik birakmayi,

(c) Boyle bir isin karakterini, kalitesini veya cesidini degistirmeyi,

(d) lIslerin herhangi bir kisminin diizeyini, hatlarini, yéniinii ve boyutunu degistirmeyi,

(e) lslerin tamamlanmasi icin gerekli herhangi ek bir isi yerine getirmeyi ve boyle bir
degisiklik S6zlesmenin etkisini azaltmaz veya Sozlesmeyi gecgersiz kilmaz.

(2) Sdzlesmenin Maliyetini Artiran veya isleri Degistiren Degisiklikler

Sézlesme Bedelinin artmasina neden olacak veya Islerin miktarini, kalitesi veya
karakteri icin zaruri bir degisiklik icin emir vermeden 6nce Kontrolluk, Isverenin yazili
onayini alacaktir.

(3) Dedgisiklikler icin Emirlerin Yazili Olmasi

Kontrollugun yazili emri olmadik¢a, Yuklenici tarafindan herhangi bir degisiklik
yapllmayacaktir. 2. Fikra uyarinca Isverenin yazili onayini gerektiren degisiklikler,
isverenin onayina ilaveten Kontrollugun yazili emri Uzerine Yiklenici tarafindan
yapilacaktir. Sézlesmenin sartlarina bagli kalmak kosuluyla, islerin miktarinda herhangi
bir artma veya azalma, bu madde uyarinca verilen bir emrin sonucu degilse fakat Kesif
Cetvellerinde belirtilen miktarlarin artmasi veya az olmasi sonucuysa, islerin miktarinda
bu artis veya azalma igin yazili herhangi bir emrin olmasi gerekmez.

(4) Degisikliklerin Degerlendiriimesi

Kontrolluk herhangi bir degisiklik, ekleme veya eksiklik icin Sozlesme Bedeline
eklenecek veya azaltilacak miktari, isveren igin hesaplayacaktir. Yapilacak herhangi bir
degisiklik, ekleme veya eksiltme, S6zlesme Bedelini artirmaya neden olursa, Kontrolluk,
bu tahmini, kendisinin bdyle bir degisiklik, ekleme veya azaltma igin isverenin gerekli
yazili onayini talep ederek isverene iletecektir. Herhangi bir degisikligin, eklemenin veya
azaltmanin degeri, Kesif Cetvellerindeki birim fiyatini baz alacak sekilde
hesaplanacaktir.

YUKLENICi DONANIMI, GEGiCi iSLER VE MALZEMELER

(1) Ydiklenici Donanimi ile Gegici slerin ve Malzemelerin Yalnizca isler icin Kullanimi

YUklenici tarafindan saglanan bitln Yuklenici Donanimi, Gegici isler veya malzemeler,
Isyerine getirildigi zaman yalnizca Iglerin tamamlanmasi igin gerekli oldugu farzedilecek
ve Yuklenici, Isyerinin bir kismindan diger kismina tasima maksadi disinda bunlari veya
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herhangi bir kismini Kontrollugun yazili izni olmadan- ki Kontrolluk gereksiz yere itiraz
etmeyecek- ortadan kaldirmayacaktir.

(2) Yiklenici Donaniminin Kaldiriimasi vs.

islerin tamamlanmasiyla birlikte bahse konu biitiin Y{klenici Donanimi ve Gegici Isleri ve
Ylklenici tarafindan saglanan kullanilmamis herhangi bir malzemeyi, Yuklenici
Isyerinden kaldiracaktir.

(3) Yiiklenici Donanimina Olan Zarardan isverenin Sorumlu Tutulmamasi

isveren, kendisinin, calisanlarinin veya temsilcilerin hareket veya ihmalinden
kaynaklanmasi disinda higbir zaman YUklenici Donanimi, Gegici Isler veya malzemelere
gelecek zarardan sorumlu tutulmayacaktir.

(4) Odenmis Malzeme ve isin Miilkiyeti

isveren tarafindan Yukleniciye 6denmis olan tim malzeme, isverenin mali olacak, fakat
bu sart, Yikleniciyi 6denmis tim malzeme ve islerin sorumlulugundan arindirdi§ veya
zarara ugrayan herhangi bir isin onarimindan veya isverenin, Sézlesmenin biitin
kosullarinin yerine getirmesini isemesinden feragat ettigi seklinde yorumlanmayacaktir.

(5) Isveren Tarafindan Saglanan Alet ve Gerecler

isveren tarafindan saglanan herhangi bir alet veya gerecin miilkiyet hakki igverene aittir
ve Yuklenici tarafindan, gerekmediginde ve Sozlesmenin bitiminde bu gibi alet ve gereg,
isverene geri iade edilecektir. isverene geri iade edildiginde bdyle bir aletin durumu,
normal aginma ve yipranmaya tabi olarak, verildigi zamanki durumunda olacaktir.

MALZEME VS’NIN ONAYININ iMA EDILMEMIS OLMASI

49. Maddenin yururlige girmesi  Kontrollugun, ne belirtilen malzeme veya diger
meseleleri onayladidini ne de Kontrollugun herhangi bir zamanda herhangi bdyle bir
malzemeyi reddebilecegini ima etmis saylimaz.

ISLERIN OLCUMU

Kontrolluk, iglerin herhangi bir kisim veya kisimlarinin élglilmesine gerek duyarsa
YUkleniciye veya Yuklenicinin hemen hazir bulunacak veya Kontrolluga 6lgim yaparken
yardimci olacak kalifiye bir temsilciye ihbarda bulunacak ve herhangi biri tarafindan
gerekli gorulen hususlari saglayacaktir. Eger Yuklenici hazir bulunmazsa veya temsilci
gondermeyi ihmal ederse veya atlarsa, Kontrollugun yapacagdi veya onay verecegi
dlctim, islerin dogru olan dlcimu sayilacaktir. Olciimiin amaci Yiklenici tarafindan
yapilan isin hacmini belirlemek ve dolayisiyle aylik 6deme miktarini saptamaktir.

TARAFLARIN SORUMLULUGU

(1) Kontrolluk Kesin Kabul Belgesini imzalayana kadar ve Isverene, Islerin
tamamlandigina dair bilgi verilene ve 47. Madde uyarinca yukumlulUklerini Isverenin
tatmin olacagi sekilde yerine getirene kadar Isler, tamamlanmis sayilmayacaktir.

(2) lIsveren, Yikleniciye karsi iglerin yerine getirilmesi veya Sézlesme ile ilgili herhangi

bir meseleye karsi sorumlu tutulmayacak meger ki Yuklenici S6zlesme geredince ve
Kesin Kabul Belgesi veriimeden énce yazili bir talepte bulunmus olsun.
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(3) Yerine Getirilmemis Yukumlultkler

Kesin Kabul Belgesi c¢ikarilmasina ragmen, Yiklenicinin, Kesin Kabul Belgesi
cikariimadan 6nce ve cikarildiJi zaman yerine getirmedigi Sozlesmenin sartlarinca
bagdimli oldugu yakumlalUkleri yerine getirme sorumlulugu devam edecektir.

(4) Yiklenicinin Sorumlulugu

Soézlesmedeki diger sartlara ragmen Ylklenici, Kesin Kabul Belgesi hazirlandiktan sonra
2 yillik bir siire icin islerdeki bir ariza veya zarar veya ziyan riskine karsi, bu tur riskler,
zarar veya ariza; Yuklenicinin, temsilcisinin, ¢alisaninin veya isgisinin ve

Yuklenicilerinin hareketlerinden, hatalarindan ve ihmallerinden kaynaklanirsa, tamamen
sorumlu olacaktir.

YETKILER

(1) isveren, Soézlesmeyi feshetmeksizin veya Yikleniciyi Sézlesme tahtindaki
sorumluluk veya yikimliliklerinden arindirmaksizin veya Kontrolluk ve lIsverene
Sozlesme geregdince verilen yetki ve haklarina halel gelmeksizin agagidaki durumlarda
Yiikleniciyi isyerinden gikarma hakki olacaktir.

(a) Eger Ylklenici iflas etmigse veya alacaklarina karsi mahkeme korumasi altindaysa
veya Yuklenici yargisal bir islem sonucu dagilmig bir sirket Uyesi ise,

(b) Eger Yuklenici, alacakllari ile anlagsma yaparsa veya alacakhlarin denetim komitesi
altinda Sézlesmeyi yerine getirmeyi kabul ederse,

(c) Eger Yiklenici islerden geri gekilirse veya isverenin dnceden verilmis yazili onayi
olmadan Sézlesmeyi tamamen veya kismen bagska kisilere tayin ederse,

(d) Eger Yuklenici, islere baglamazsa veya Kontrolluk isleri hedef edilen glnde
bitirebilmek icin yeterli ilerleme kaydetmedidi kanaatine varirsa,

(e) Eger Yuklenici, Kontrollugun devam etmek icin yazili bildirisini aldiktan sonra 15 gin
sebep gostermeksizin, Isleri askiya alirsa,

() Eger Yuklenici, kendisine yazili olarak bildirildikten sonra 15 gln icinde S6zlesmeye
itaat etmezse veya yukumlUlUklerini yerine getirmeyip basarisizhginin nedenini
dizeltmezse,

(g) Eger Yiklenici, Sézlesmede belirtilen isgilik standardinda islerini yerine getirmezse,

(h) Eger, Yiklenici, isverenin veya Kontrollugun iscilerine hediye, borg veya miikafaat
verirse veya vermeyi taahhut ederse,

O zaman Igveren, isleri kendisi tamamlayabilir veya isleri tamamlamak iizere baska bir
Yiikleniciyi istihdam edebilir ve isveren, isleri Sézlesme sartlari uyarinca yapmak ve
tamamlamak igin gerekli gérdiigii Yiklenici Donanimini, Gegici isleri ve malzemeleri
kullanabilir ve isveren herhangi bir zaman, bahse konu Yiklenici Donanimini, Gegici
isleri ve kullanilmamis malzemeleri satip, satistan kazanilacak geliri Sézlesme tahtinda
Yuklenicinin borcu oldudu veya olabilecedi miktar icin veya miktara mahsuben tatbik
edebilir.
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(2) Yeniden Baslamanin Degerlendirilmesi

Kontrollugun, igverenin bdyle bir giris ve kovmasinin ardindan pratik olan en kisa siirede
Yikleniciyi, islerin degerlendirimesinde hazir bulunmasi icin haberdar edecektir. Eger
Yuklenici, herhangi bir nedenle bodyle bir degerlendirmede hazir olmazsa, Kontrolluk,
bahse konu degerlendirmeyi, YUklenicinin giyabinda kendisi yapacak, Sdzlesmeye
uygun olarak yapmis oldugu Isler icin, kovulmasina degin Ylkleniciye verilmesi gereken
birikmis miktari gosteren belgeyi hazirlayacaktir. Kontrolluk, kullaniimis malzemelerin
degerini ve Yiklenici Donanimini veya Gegici islerin herhangi bir kisminin degerini
belirtecektir.

(3) Yeniden Baslama Sonrasinda Odeme

isveren, bu madde altinda Ykleniciyi girip kovarsa, Kesin Kabul Dénemi doluncaya
kadar ve daha sonra, islerdeki hatalari tamamlayip diizeltene kadar isverenin, eger
varsa, gecikmeden dolayl ugradigi ve Kontrollugun onayladigi zarar ve masraflar belli
olana kadar Yukleniciye herhangi bir para 6deme yikimlGligu olmayacaktir. Yuklenici,
daha sonra Kontrollugun, Isleri bitirdikten sonra alacadi paradan, bahse konu miktari
dismesinden sonra yalnizca bdyle bir meblagi alma hakki olacaktir. Fakat, eger bu
miktar, isleri bitirdikten sonra alacagi paradan fazla ise, Kontrollugun talebi Uizerine
Yiklenici, aradaki fazlahgi isverene 6deyecektir. isveren bdyle bir durumda hukuki
isleme basvurmadan, bu miktar Ylkleniciye 6denecek paradan karsilayabilecektir.

ACIL TAMIRATLAR

Eger, isleri yerine getirirken veya Kesin Kabul Dénemi igerisinde islerle ilgili herhangi bir
kaza veya basarisizlik veya baska bir olay sonucu Kontrolluk herhangi bir iyilestirmeye
veya bagka Is veya tamirat igin glivenlik bakimindan ihtiyag olduguna kanaat getirirse ve
Yiiklenici bunu yapamayacak durumda ise veya isteksiz ise, isveren kendisi veya bir
bagkasi Kontrollugun gerekli gérdigiince bu lisleri yapabilir. Eger isveren tarafindan
yapilan bu is veya tamirat, Sdézlesmeye gore Yiklenicinin yapmaya sorumlu oldugu bir is
ise, Isverenin maruz kaldigi tum masraf ve Ucretler talep Gzerine YUklenici tarafindan
isverene édenecektir veya isveren tarafindan, Kontrollugun herhangi bir acil isi makul bir
sure icinde yazili olarak Kontrolluga bildirme kosuluyla Yukleniciye 6denecek paradan
azaltilacaktir.

MALIYETIN ARTISI VE AZALMASI

Soézlesmede baska sekilde belirtiimedikce, faizlerdeki bir degisiklik, devaliasyon veya
isleri etkileyen baska nedenlerden dolayi iscilik, malzeme, Yiiklenici Donanimi veya
aletlerde meydana gelecek fiyat degisikliklerinden dolayi S6zlesme Bedelinde herhangi
bir ayarlama yapilmayacaktir.

VERGI

Yuklenici, gelirden dolayr katma deger vergisi dahil yurGrlikteki gelir vergisi sartlari ve
dizenlemeleri ve bunlara vyapilan degisiklikler uyarinca tim JUGcret ve vergi
odemelerinden sorumlu olacaktir. Bu hususta gerekli arastirmalari yapmak, Yuklenicinin
sorumlulugudur ve kendisini vergi hukuku uygulamasi ile ilgili olarak tatmin etmis
sayllacaktir.

PATLAMA
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Yuklenici, Kontrollugun yazili izni olmadan ki Yuklenicinin patlayici maddelerle ilgili
yururlikteki dizenlemelere tamamen uymasini isteyecek, herhangi bir patlayici madde
kullanmayacaktir. Fakat, Ydklenici bu patlayici maddeleri elde etmek igin basvuru
yapmadan ©Once iyi ayarlanmis depolama yeri saglamalidir. Kontrollugun patlayici
madde kullanimina dair onayi veya karsi ¢ikmasi Yukleniciye iddia zemini hazirlamaz.

MAKINE

YUklenici, islerin kisimlarini olusturan YUklenici Donanimi, makine ve aletlerin Uretim,
teslim, dikim ve gorevinin koordinasyonundan sorumlu olacaktir. Sozlegmeyi
imzaladiktan sonra en kisa slre icerisinde gerekli siparisleri verecektir. Bu siparigler ve
bunlarin kabuld, Kontrollugun istegi Gzerine Uretilecek, YUklenici ayrica tim Taseronlarin
bu tiir programlara, anlasildi§i gibi ve islerin bitirme siiresi icinde tamamlamasi igin
uymalarini saglayacaktir. Taserona verilmis iste gecikme olursa, Yuklenici bitisi
hizlandirmak icin gerekli harekete girisecektir. Bu, isverenin Sézlesme uyarinca care
isteme hakkina halel getirmeyecekiir.

YUKLENICi DONANIMININ ve GEGIiCi iSLERIN TASINMASI

Yuklenici, YUklenici Donanimi ve malzemelerin hareketi icin gerekli, gecici yol ve hatti
saglayip koruyacak ve bitirdiginde bunlari temizleyip, zarar veya rahatsizlia ugramis
isleri diizeltecektir. Yiklenici, baglamadan énce, Kontrolluga tim Gegici islerin gizim ve
batin ayrintilarini verecektir. Kontrolluk eger yetersiz oldugunu dusunuyorsa, degisiklik
yapiimasini isteyebilir ve Ylklenici bu degisiklikleri yerine getirecek fakat
sorumluluklarindan arinmayacaktir. Yiklenici, isler icin kullanilan malzemelerin
depolanmasi ve korunmasi icin kendisi ve isveren kullanmak lizere, her tiirli hava
sartlarina dayanikli depolar saglayip, isler tamamlaninca bunlari ortadan kaldiracaktir.
Yiiklenici, islerin devami esnasindaki ve Sézlesmede ihtiva edildigi icin gizimlerde
belirtilenler digindaki kamu hizmet kurulusu hizmetlerini gerektigi zaman, isverenin
onayina bagl olarak ve masraflari kendine ait olmak sartiyla yodnlendirebilecektir.
Sozlesme geregince hizmetlerin baska ydne cevrilmesi gerekli gorilmedidi zaman,
Yuklenici bunlari hale hazirdaki yerlerinde saklayip koruyacaktir. YUklenici, telefon,
telgraf ve elektrik kablo veya tellerini, kanalizasyon, su veya diger borular veya
hizmetlere gelen zarari kendisi tamir edecektir meger ki bunlarin tamirinden Kamu
Kuruluslari veya Ozel Sirketler sorumlu olsun. Yiklenici, Kamu Kuruluslarina veya Ozel
Sirketlere, maruz kalinan masraflari talep lzerine ddeyecektir.

FOTOGRAFLAR VE REKLAM

Yuklenici, isverenin yazili onayl olmaksizin iglerin fotografini yayimlamayacak veya
Islerin herhangi bir reklam igin kullaniimasina izin vermeyecektir.

RUSVETIN ONLENMESI

isveren, Yiklenicinin herhangi bir kimseye bir hediye, tesvik olarak herhangi bir bedel
veya Sozlesmeyi veya isveren ile olan herhangi bir Sézlesmeyi yerine getirmek icine
veya onu elde etmek icin miikafaat énerirse veya Sdzlesme veya igveren ile olan baska
bir Sézlegsme ile ilgili olarak birini kayirma veya gbézden dustrme gibi hareketlerde
bulunmasi halinde, bu tiir hareketlerin Sdzlesme ile ilgili veya isveren ile yapilmis bagka
bir S6zlesme ile ilgili kendisi tarafindan istihdam edilmis kisiler tarafindan yapilmis olsun
veya onun adina YuUklenicinin haberi dahilinde veya haberi olmadan yapilmis olsun,
Soézlesmeyi iptal edecek ve bundan kaynaklanan herhangi bir zarari Yukleniciden
karsilayacaktir.
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TATILE DENK GELEN GUN

Eger Sdzlesme sartlar tahtinda yapilmasi gereken herhangi bir is veya herhangi bir
surenin sona ermesi, tatil gint veya dinlenme glnune denk gelirse, Sézlesme, o gunu
takip eden ilk Is ginunde yurarluge gireceketir.

BILDIRILER

(1) Acik bir sekilde belirtiimedigi surece, Sozlesme Belgelerinde sartlari verilen ve
herhangi bir kimse tarafindan verilen herhangi bir bildiri, riza, onay, belge veya Kkarar,
yazil olarak verilecektir. isveren, Yiiklenici veya Kontrolluk tarafindan verilecek bdyle bir
bildiri, riza, onay, belge veya karar, makul olmayan bir sekilde geri ¢cekilmeyecek veya
ertelenmeyecektir.

(2) isveren veya Kontrolluk tarafindan Sdzlesme geregince Yiikleniciye verilecek
herahangi bir talimat veya belge, Yuklenicinin Sézlesmede belirtilen esas yerinde veya
bu maksat icin, Yuklenicinin yazili olarak bildirecegi is adresine posta, kablo, teleks veya
faks ile gonderilecektir veya yetkili bir kimsenin imzasini teyit edici bir fis karsisiginda
s6z konusu adrese iletilecektir.

(3) lisverene Sozlesme geregince verilecek herhangi bir bildiri posta, kablo, teleks veya
faks yolu ile Igverenin Sozlesmede belirtilen adresine goénderilecek veya yetkili bir
kimsenin imzasini teyit edici bir fig karsiliginda s6z konusu adrese iletilecektir.

(4) Kontrolluga Sozlesme geregince verilecek herhangi bir bildiri posta, kablo, teleks
veya faks yolu ile Kontrollugun Sézlesmede belirtilen adresine gonderilecek veya yetkili
bir kimsenin imzasini teyit edici bir fig karsihdinda s6z konusu adrese iletilecektir.

LISAN, AGIRLIKLAR, OLCUMLER

Sézlesmede bagska tirlii belirtiimedikge, Yiklenici, isveren veya Kontrolluga, isler icgin
verilecek hizmet veya hazirlayacagi belgeler ile ilgili olarak yapacagi tum iletisim,
Turkge olarak yapilacaktir. Tim hallerde, agirlik veya olgimler icin Metrik Sistem
kullanilacaktir.

KAYITLAR, HESAPLAR, BiLGi VE DENETIM

Yiiklenici, Sézlesme geregdince yapilan tiim islerin dogru ve sistematik kayit ve hesabini
tutacaktir.

Yklenici, Kontrollugun, igler igin veya Yuklenicinin performansi ile ilgili gerekli gérecegi
herhangi bir kayit veya bilgiyi saglayacak, toparlayacak ve hazir hale getirecektir.

Yuklenici, makul bir bildiri Gzerine boyle bir kayit ve bilgiyi Kontrollugun veya yetkili
temsilcilerinin denetimi igin verecektir.

MUCBIR SEBEPLER
Burada kullanilan Mucbir Sebepler, dogal afetler, (ilan edilmis olsun veya olmasin)

savas, istila, devrim, isyan veya diger hareketler veya bu tip olay veya zorlamalar
anlamina gelir.
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Mucbir sebep olusturacak herhangi bir sebebin olusumundan hemen sonra ve olustugu
zaman YuUklenici, eger Sozlesme tahtindaki yukimlGliklerini tamamen veya kismen ve
sorumluluklarini yerine getiremeyecek durumda olursa Kontrolluga tim ayrintilari iceren
yazili bir ihbarname verecektir. Kontrollugun bdyle bir Micbir Sebebi kabul etmesi
halinde ki gereksiz yere boyle bir kabul rededilmeyecek, asagidaki sartlar gecerli
olacaktir:

(@) Yuklenicinin Sézlesme tahtindaki yukimlilik ve sorumluluklarini yerine getirme,
bdyle bir yetersizlik devam ettigi slirece askiya alinacaktir. Erteleme siresince ve
askiya alinan igler icin Yiklenicinin, aletlerin bakimi i¢in ve daimi isgilerinin
ertelemeden dolayl issiz kalip maruz kaldi§i masraflar kendisi tarafindan
karsilanacaktir.

(b) Yuklenici Kontrolluga bildirmis oldugu Micbir Sebebin olusumundan sonra 15 glin
icerisinde, ertelemenin devam ettigi slirece maruz kalinip alt paragrafta deginilen
tahmini masraflari ve maruz kalinmis eksiksiz hesabi da ertelemenin bittigi tarihten
30 glin sonra Kontrolluga verecektir.

(c) Sozlesmenin sartlari, erteleme suresine esit olacak sekilde genisletilecektir, fakat
erteleme sdresi, Islerin tamamlanmasi i¢in gereken ek slreden farkli olmasina
sebep olursa, bu dikkate alinacaktir.

(d) Mdicbir Sebepten dolayr Yuklenici, Sézlesme tahtindaki yukimltlik ve
sorumluluklarini tamamen veya kismen yerine getiremeyecek olursa Kontrollugun
Sozlesmeyi 68. Maddede belirtilen sartlarda oldugu gibi feshetme hakki olacaktir,
yalniz ihbar suresi 14 gin yerine 7 gin olacaktir, ve

(e) Bir onceki alt paragraf maksatlari bakimindan ertelemenin 90 guni asmasi
durumunda Kontrolluk, Yukleniciyi daimi olarak gorevini yapamayacak durumda
sayabilir.

iISIN DURDURULMASI

isveren, Yikleniciye yazili ihbar yoluyla bildirmek lzere Yikleniciye dédenecek parayi
velveya Sozlesme geregince Yuklenicinin gorevini yapmasini askiya alabilir, eger
Isveren, sagduyusuna dayanarak

(@) Islerin yerine getirimesine veya bu maksatlarin basariyla sonuglanmasina
muidahale edecek veya etmesini tehdit edecek herhangi bir durum olusursa, veya

(b) Ydlklenici, Soézlesmenin herhangi bir sartini kismen veya tamamen yerine
getirmeyecek olursa.

Yukaridaki (a) Fikasi altindaki ertelemeden sonra, Yiklenicinin erteleme slresinin
baglamasindan dnce Sézlesme geredince maruz kaldigi masraflar, isveren tarafindan
Yukleniciye 6denecektir.

Sozlesmenin sartlari, erteleme silresine esit olacak sekilde uzatilabilir fakat erteleme
suresi, islerin tamamlanmasi igin gereken ek siireden farkli olmasina sebep olursa, bu
dikkate alinacaktir.

ISVEREN TARAFINDAN FESHETME
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isveren, 67. Madde uyarinca herhangi bir ertelemeye ragmen Soézlesmeyi, isverenin
menfaatleri dogrultusunda YUkleniciye 14 ginden az olmayan ihbarnameyi vermesi
kosuluyla feshedebilir.

So6zlesmenin feshedilmesi Gzerine:

(@) Yuklenici, S6zlesmenin icrasina acilen son vermek ve zarar ziyani azaltmak ve
bundan baska masrafi minimum dizeyde tutmak igin gerekli acil ve dizenli adimi
atacak, ve

(b) Boylesi bir feshetmenin, Yuklenicinin, Sézlesmeyi, ihmalinden kaynaklanmamasi
halinde yeterli diizeyde tamamladigi isler ve islerde kullanmak lizere feshetme tarihi
itibariyle isyerine génderilmis malzeme ve Yiklenici Donanimi karsihiginda ve ek
olarak feshetme tarihinden 6nce verilmis tahhutlerden kaynaklanan masraflar ve
Yuklenicinin feshetme sonucu maruz kaldigi makul direkt masraflar karsiliginda
0denme hakki olacak fakat baska 6deme veya tazminat alma hakki olmayacaktir.

YUKLENICi TARAFINDAN FESHETME

isverenin Sozlesmeyi ihlal etmesi durumunda veya Yiikleniciye Sdzlesmeyi feshetme
yetkisi veren baska diger durumlarda Yiklenici, igveren’e, ihlalin veya diger durumlarin
ayrintilarini bildiren yazili bir inbarnameyi hemen verecektir. isveren’in béyle bir ihlali
kabul etmesi ve dizeltemeyecek durumda olmasi halinde veya igveren’in bdyle bir
ihbarnameyi aldiktan sonra 20 gin igerisinde cevap vermemesi durumunda, YUklenici,
30 gunluk yazili ihbar vermesi halinde Sozlesmeyi feshedebilecektir. Herhangi bir ihlalin
olup olmadigina dair uyusmazlik olmasi halinde sorun, idari Sartnamenin 71. Maddesi
uyarinca ¢dézimlenecektir.

Bu madde uyarinca Soézlesmenin feshedilmesi durumunda (b) Fikrasinin gerekleri
uygulanacaktir.

ISVERENIN HAKLARI VE CARELERI

Sdzlesme ile ilgili veya Sézlesmedeki hicbirsey, isverenin sahip oldugu diger hak ve
carelere zarar vermeyecek veya bunlardan feragat etmis sayilmayacaktir.

isveren, ézel veya kamusal hicbir tarafin hareket veya ihmalinden kaynaklanan iddia
veya sonuglarindan sorumlu tutulmayacaktir.

UYUSMAZLIKLARIN COZUMO

Sozlesmeden kaynaklanan veya Soézlesme ile ilgili herhangi bir talep, anlasmazlik veya
uyusmazlik veya ihlal olmasi durumunda bu gibi talep, anlagsmazlik veya uyusmazhgi
¢bzmek icin agagidaki yontemler uygulanacaktir.

(1) Tebligat
Haksiziga ugramig taraf, diger tarafi yazili olarak acilen, iddia edilen talepten,

anlasmazlik veya uyusmazliktan; bunlarin varliindan haberdar olduktan sonra 7 guni
gegmeyen bir slre iginde bilgilendirecektir.
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(2) Muzakere

Tebligat yapildiktan sonra, taraflarin temsilcileri, talep, anlagsmazlik, uyusmazligi, islerin
seyrini engellemeden dostga ¢oziimlemek icin mizakereye baslayacaktir.

(3) Uzlastirma

Taraflarin temsilcileri, uyusmazliklari dostga ¢cézememesi durumunda, herhangi bir taraf
sorunu ¢6zim bulmak igcin KKTC Mahkemelerine basvuracaktir.
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